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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUÇÃO DA TABELA DE RECURSOS E USOS – TRU REGIONAL E CÁLCULO DO PRODUTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL PARA O ESTADO DO TOCANTINS.
1. CONTEXTO DOS SERVIÇOS
O Governo do Estado do Tocantins negociou um contrato de empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para financiamento da execução do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins (PDRIS). O referido Projeto tem como executores a Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN), o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Tocantins (DERTINS), a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a Secretaria da Educação (SEDUC), a Secretaria da Agricultura e Pecuária (SEAGRO) e Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). A coordenação geral deste está a cargo da Unidade de Gerenciamento do PDRIS UGP-PDRIS da SEPLAN.
O Projeto tem por objetivo fomentar o melhoramento da eficácia do transporte rodoviário e a eficiência de um conjunto selecionado de serviços público em apoio a um desenvolvimento integrado e territorialmente equilibrado do Estado e tem como componentes: (i) o melhoramento integrado da eficácia do transporte; e (ii) o melhoramento da eficiência dos serviços públicos numa seleção de serviços públicos.

No Melhoramento Integrado da Eficácia do Transporte, que atuará da ponta da fronteira agrícola nas regiões rurais do Tocantins para melhorar acessibilidade até os principais corredores logísticos do país para escoamento das produções: (i) melhoramento do acesso para populações rurais a serviços, trabalhos e mercados pela eliminação de pontos críticos nas redes municipais através da construção de obras hidráulicas na parte oeste do Estado, em linha com os sucessos do PDRS no leste do Estado; (ii) rejuvenescimento e melhoramento da eficiência do gerenciamento da malha rodoviária estadual pavimentada através da implementação de contratos CREMA sobre aproximadamente 1.600 km de rodovias estaduais; (iii) melhoramento das condições de transporte na rede estadual e da segurança rodoviária nas estradas estaduais não pavimentadas  através de eliminação de pontos críticos pela construção de obras hidráulicas no lugar de pontes estreitas existentes e pavimentação de trechos permitindo fechar a malha e melhorar a logística do Estado; e (iv) melhoramento da capacidade de planejamento e gerenciamento do transporte e da logística, incluindo nos seus aspectos de segurança, no Estado através de apoio institucional.

No Melhoramento da Eficiência dos Serviços Públicos numa Seleção de Serviços Públicos objetiva-se fomentar um desenvolvimento local inclusive e um crescimento sustentável e providenciar melhor serviços aos usuários numa seleção de serviços públicos: (i) modernização da administração via a introdução de uma cultura de gerenciamento por resultados, a descentralização e a otimização do uso da terra; (ii) apoio ao desenvolvimento da produção local, principalmente, através do desenvolvimento de projetos pilotos de capacitação, infraestrutura e cadeia de produção; (iii) melhoramento do gerenciamento do meio ambiental e desenvolvimento rural em articulação com os outros componentes e o GEF nas áreas do melhoramento do licenciamento, da proteção da biodiversidade e da gestão dos recursos hídricos; e (iv) melhoramento da qualidade na educação  via a implementação de sistemas de informação e gerenciamento, capacitação e apoio a populações frágeis.

Quanto ao o componente de melhoramento da qualidade dos serviços públicos numa seleção de serviços públicos, com o subcomponente de modernização da administração/melhoramento da gestão pública, o Governo do Tocantins pretende através do PDRIS: (i) Analisar a dinâmica do desenvolvimento econômico através das relações setoriais e intersetoriais na economia do Estado do Tocantins, bem como disponibilizar indicadores atualizados sobre a realidade socioeconômica regional, através do cálculo do Produto Interno Bruto trimestral em volume e valor do Estado e da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, em atendimento às necessidades crescentes principalmente por parte dos responsáveis pela formulação de políticas econômicas públicas regionais.

A Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas, através da Gerência de Contas Regionais, da Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins é o setor cujas atribuições permeiam, entre outras, a sistematização e manutenção de estatísticas e informações, bem como a mensuração da riqueza econômica do Estado e de seus municípios através do cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) em parceria com o IBGE. Todas essas atividades perseguem o objetivo de fornecer subsídios ao conhecimento da realidade física, econômica e social do Tocantins.  Portanto, trata-se do setor apropriado a desenvolver as atividades com vistas à obtenção dos produtos objeto desse termo de referência.

A Gerência de Contas Regionais tem participado com os demais órgãos Estaduais de Estatística do Brasil em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de uma rede de cooperação mútua, cuja finalidade é a elaboração de um esquema contínuo de contabilidade regional para a geração de informações econômicas. As informações são estruturadas segundo normas e recomendações internacionais (ONU, FMI, OCDE e Banco Mundial), adaptadas ao plano estadual e em consonância com as práticas seguidas nas Contas Nacionais, calculadas e divulgadas pelo IBGE.
No entanto, atualmente o Estado do Tocantins não dispõe de informações de curto prazo sobre diferentes aspectos da sua realidade econômica. O presente projeto tem por objetivo a seleção, análise e mensuração de um conjunto de indicadores que permitam o acompanhamento da evolução da economia tocantinense.
Para tanto, o presente projeto propõe a elaboração do sistema de cálculos do PIB trimestral. O Produto Interno Bruto Trimestral - PIB Trimestral/TO aqui proposto apresentará, para cada trimestre, indicadores da variação em volume do valor adicionado a preços básicos para a economia do estado, com seu detalhamento em grupos e subgrupos.
Uma etapa que complementará o sistema de informações macroeconômicas é o cálculo das Tabelas de Recursos e Usos (TRU), cujo principal resultado será a disponibilização de informações sobre a estrutura de produção e consumo intermediário, o consumo final, a geração de renda e o PIB do Estado pela ótica da demanda.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

O objetivo desta contratação de consultoria é a construção de Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional e cálculo do Produto Interno Bruto trimestral para o Estado do Tocantins.

2.2 Objetivos Específicos
i. Disponibilizar indicadores atualizados sobre a realidade socioeconômica regional, através dos cálculos do Produto Interno Bruto Trimestral do Estado do Tocantins, em atendimento à necessidade crescente dos responsáveis pela formulação de políticas econômicas públicas regionais.
ii. Desenvolver uma Tabela de Recursos e Usos Regional - TRUR - para o estado do Tocantins para o ano de 2015, coerente com a metodologia da TRU nacional, elaborada pelo IBGE.

3. ATIVIDADE A SEREM DESENVOLVIDAS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
3.1. Atividades a serem desenvolvidas
A presente proposta visa apresentar os procedimentos necessários para a implantação de um sistema de cálculo de indicadores trimestrais de volume e valor para o Produto Interno Bruto e seus componentes para o Estado do Tocantins, bem como a construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, compatível com o Sistema de Contas Nacionais e Regionais, que permitam análises mais detalhadas das especificidades da economia tocantinense. 

a) Fases de Trabalho

Consiste na apresentação do Plano de trabalho ajustado para a implantação do cálculo do Produto Interno Bruto trimestral para o Estado do Tocantins, bem como a construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, e deve seguir as seguintes fases:

Fase 1

· Definição da metodologia dos trabalhos, definição dos indicadores, índices econômicos bem como, definição do escopo do projeto.

· Definição da base de dados necessária (seleção de fontes e possíveis variáveis). 

· Definição do nível de agregação das atividades e produtos a serem analisados.

· Definição dos instrumentos de trabalho (planilhas, softwares, procedimentos).
· Reunião entre a empresa contratada e a equipe técnica das Gerências de Contas Regionais e Estatística Socioeconômica da SEPLAN – TO, para fornecer o relatório com a descrição das atividades acima realizadas. 
Fase 2 

· Elaboração de documento metodológico, contendo conceitos, descrição das fontes de informações, procedimentos e etapas concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos.

Fase 3
· Construção de base de dados, idêntica ao atual sistema de Contas Nacionais e Regionais do IBGE que incorpore a base de 2010, a ser utilizada para extrair indicadores de destino de produção segundo componentes da demanda como: consumo intermediário e consumo final, sendo que o consumo final deverá abranger exportações internacionais, exportações interestaduais, consumo do governo, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e variação de estoques. Deverão ser estimados também os componentes do valor adicionado por setor de atividade econômica compreendendo a remuneração do trabalho, a remuneração do capital (excedente operacional bruto e rendimento dos autônomos) e do governo (impostos sobre a atividade líquidos de subsídios).
· Elaboração das Estimativas do PIB Trimestral para o Estado de Tocantins no período de 2010 a 2013, última divulgação disponível (parceria com IBGE) para verificar a aderência com as variações do PIB anual do Estado de Tocantins. 

· Elaboração das Estimativas do PIB Trimestral para o Estado de Tocantins para 2014, 2015 e 2016.

· Elaboração das Estimativas do PIB 1º, 2º, 3º e 4º Trimestres de 2017, com: 
· Coleta e crítica das estatísticas básicas; 

· Cálculo das estimativas do PIB Trimestral; 

· Apresentação dos resultados e da análise econômica sobre o desempenho do PIB no período. 

Fase 4
· Construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional.
· Obtenção através das tabelas e planilhas construídas de indicadores de oferta, demanda e renda do Estado e elaboração das análises econômicas com base nos resultados apurados.
Fase 5

· Treinamento da equipe técnica das Gerências de Contas Regionais e Estatística Socioeconômica da SEPLAN/TO, com aulas expositivas e práticas guiadas por apostila própria elaborada pela consultoria, com carga horaria de 40h, de modo a permitir a capacitação no cálculo do Produto Interno Bruto trimestral para o Estado do Tocantins e a construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, para dar continuidade aos projetos.
· Número de técnicos a serem capacitados: O Diretor de Pesquisa e Informações Econômicas e 5 técnicos (4 economistas e 1 operador de micro); 

· Local de realização: SEPLAN – TO; 

· Material a ser distribuído: de responsabilidade da contratada;
·  Equipamentos: serão fornecidos pela contratante;
· Realização de seminário para apresentação dos resultados dos projetos do PIB Trimestral e da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, a ser realizado para os gestores da SEPLAN – TO e demais interessados no tema.
· Entrega do Relatório Final dos projetos.
3.2.  Produtos a serem entregues

Fase 1

· Plano de Trabalho detalhado.
· Plano de Capacitação dos técnicos. 

· Base de dados definida.
· Definição dos indicadores e índices econômicos.
· Definição do nível de agregação das atividades econômicas.
· Definição dos instrumentos de trabalho (planilhas, softwares, procedimentos).
Fase 2

· Metodologias dos trabalhos detalhadas, contendo conceitos, descrição das fontes de informações, procedimentos e etapas concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos objeto do Projeto. 
Fase 3
· Base de dados da Tabela de Recursos e Usos elaborada.
· Indicadores econômicos estimados.
· PIB trimestral do período de 2010 a 2016.
· PIB do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2017.
· Relatório da análise econômica sobre os resultados das estimativas do PIB do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres/2017.
Fase 4
· Tabela de Recursos e Usos construída.
· Relatório com a análise do padrão de interdependência setorial da economia tocantinense.
· Relatório da análise dos diversos fluxos de produção tanto de bens finais quanto de bens intermediários.
· Relatório da análise das perspectivas futuras da produção e suas implicações.
· Relatório da análise dos setores mais dinâmicos da economia do estado. 

Fase 5
· Relatório Final, com o resultado do cálculo do Produto Interno Bruto trimestral para o Estado do Tocantins e a Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional e formalização do compromisso da contratada em sanar as dúvidas da equipe técnica da SEPLAN sobre metodologia da elaboração dos trabalhos, após a finalização do referido projeto.
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1 Equipe chave
A Consultora deverá propor a constituição de uma equipe-chave composta de profissionais na área, sendo necessária experiência comprovada no cálculo do PIB trimestral estadual e construção de Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, compatível com o Sistema de Contas Nacionais e Regionais. 
As especialidades requeridas para esta equipe-chave são:
a) Coordenador Geral: nível superior em Economia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, com no mínimo sete anos de experiência no cálculo do PIB trimestral estadual e construção de Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, compatível com o Sistema de Contas Nacionais e Regionais.
b) Especialista I: nível superior em Economia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, com no mínimo cinco anos de experiência comprovada no cálculo do PIB trimestral estadual e construção de Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, compatível com o Sistema de Contas Nacionais e Regionais.
c) Especialista II: nível superior em Economia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, com no mínimo dois anos de experiência comprovada no cálculo do PIB trimestral estadual e construção de Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, compatível com o Sistema de Contas Nacionais e Regionais.
5. INSUMOS
I - A Instituição contratante terá as seguintes responsabilidades: 

· Disponibilizar espaço físico na SEPLAN/TO para reuniões dos consultores com a equipe técnica das Gerências de Contas Regionais e Estatística Socioeconômica e para as realizações dos treinamentos. 

· Designar três servidores para comporem a equipe do projeto a qual prestará o apoio necessário à realização do projeto.
II - A consultoria contratada terá as seguintes responsabilidades: 

· Executar as atividades de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência;

· Cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel desempenho das atividades específicas;

· Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela contratante;

· Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços.

· Proporcionar todo o apoio técnico-metodológico do projeto 

· Executar o objeto do presente Projeto na forma e prazos estabelecidos no cronograma de execução proposto;

· Emitir os certificados das capacitações propostas, para os técnicos envolvidos;

· Fornecer todo o material didático (eletrônico).

· Fornecer impressão do material didático e relatórios.
· Arcar com todas as despesas com passagens, diárias de hotel, alimentação, deslocamento (táxi), bem como qualquer outra pequena despesa indireta até a efetiva entrega dos serviços. 

· Assumir todos os encargos e obrigações legais a que estiver sujeita, decorrentes da execução deste Projeto;

· Arcar com quaisquer ônus de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou social, acaso decorrentes deste Projeto.
· Indicar membros da Equipe Técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, com respectivas habilitações comprovadas através de curriculum, diplomas ou certificados.
6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O período da execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. O prazo do contrato será de 14 (quatorze) meses, contados partir da emissão da Ordem de Serviço.

A equipe de Contas Regionais da SEPLAN/TO emitirá parecer técnico de análise e acompanhamento das atividades realizadas e dos produtos recebidos da Consultora e demais ações previstas neste TdR, podendo solicitar revisão, reelaboração dos produtos ou demais correções que julgar necessárias para o pleno atendimento das especificações contidas neste termo de referência. 
	N.
	Atividades
	Prazo (meses)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Fase 1
	
	
	

	1
	Definição da metodologia dos trabalhos, definição dos indicadores, índices econômicos bem como, definição do escopo do projeto.
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Definição da base de dados necessária (seleção de fontes e possíveis variáveis). 
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Definição do nível de agregação das atividades e produtos a serem analisados.
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Definição dos instrumentos de trabalho (planilhas, softwares, procedimentos).
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Reunião entre a empresa contratada e a equipe técnica das Gerências de Contas Regionais e Estatística Socioeconômica da SEPLAN – TO, para fornecer o relatório com a descrição das atividades acima realizadas.
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fase 2
	
	
	

	1
	Elaboração de documento metodológico, contendo conceitos, descrição das fontes de informações, procedimentos e etapas concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos.
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Fase 3
	
	
	

	1
	Construção de base de dados, idêntica ao atual sistema de Contas Nacionais e Regionais do IBGE que incorpore a base de 2010, a ser utilizada para extrair indicadores de destino de produção segundo componentes da demanda como: consumo intermediário e consumo final, sendo que o consumo final deverá abranger exportações internacionais, exportações interestaduais, consumo do governo, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e variação de estoques. Deverão ser estimados também os componentes do valor adicionado por setor de atividade econômica compreendendo a remuneração do trabalho, a remuneração do capital (excedente operacional bruto e rendimento dos autônomos) e do governo (impostos sobre a atividade líquidos de subsídios).
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Elaboração das Estimativas do PIB Trimestral para o Estado de Tocantins de 2010 a 2013, última divulgação disponível (parceria com IBGE) para verificar a aderência com as variações do PIB anual do Estado do Tocantins. 
Elaboração das Estimativas do PIB Trimestral para o Estado de Tocantins para 2014, 2015 e 2016.
Elaboração das Estimativas do PIB Trimestral para Tocantins (1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2017).
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	
	Apresentação dos resultados e da análise econômica sobre o desempenho do PIB Trimestral nos períodos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Fase 4
	
	
	

	3
	Construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional. 
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	4
	Obtenção através das tabelas e planilhas construídas de indicadores de oferta, demanda e renda do Estado e elaboração das análises econômicas com base nos resultados apurados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Fase 5
	
	
	

	1
	Treinamento da equipe técnica das Gerências de Contas Regionais e Estatística Socioeconômica da SEPLAN/TO, com aulas expositivas e práticas guiadas por apostila própria elaborada pela consultoria, com carga horaria de 40h, de modo a permitir a capacitação no cálculo do Produto Interno Bruto trimestral para o Estado do Tocantins e a construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional, para dar continuidade aos projetos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	2
	Realização de seminário para apresentação dos resultados dos projetos do PIB Trimestral e da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	3
	Entrega do Relatório Final dos projetos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


7. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
	Produto Entregue
	%
	Atividades realizadas

	1ª parcela
	Entrega formal do Plano de Trabalho detalhado; Plano de Capacitação dos técnicos; Base de dados definida; Definição dos indicadores e índices econômicos; Definição do nível de agregação das atividades econômicas; Definição dos instrumentos de trabalho (planilhas, softwares, procedimentos); Metodologias dos trabalhos detalhadas, contendo conceitos, descrição das fontes de informações, procedimentos e etapas concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos objeto do Projeto. 
	20%
	Fases 1 e 2

	2ª parcela
	Base de dados da Tabela de Recursos e Usos elaborada; Indicadores econômicos estimados; PIB trimestral do período de 2010 a 2016; PIB do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2017; Relatório da análise econômica sobre os resultados das estimativas do PIB do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres/2017; Tabela de Recursos e Usos construída; Relatório com a análise do padrão de interdependência setorial da economia tocantinense; Relatório da análise dos diversos fluxos de produção tanto de bens finais quanto de bens intermediários; Relatório da análise das perspectivas futuras da produção e suas implicações; Relatório da análise dos setores mais dinâmicos da economia do estado.
	50%
	Fases 3 e 4

	3ª parcela
	Relatório Final, com o resultado do cálculo do Produto Interno Bruto trimestral para o Estado do Tocantins e a Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional e formalização do compromisso da contratada em sanar as dúvidas da equipe técnica da SEPLAN sobre metodologia da elaboração dos trabalhos, após a finalização do referido projeto.
	30%
	Fase 5


Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada e aprovada pelo responsável do projeto.
8. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão realizados na sede da SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado de Tocantins, na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, s/n, Centro, Palmas – TO.
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