
Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO - IML E SVO ARAGUAÍNA

Localidade Área

ARAGUAÍNA - TO 23,15 m²

DATA BASE SINAPI: 09/2017 (DESONERADO)

LOCALIDADE SINAPI: PALMAS BDI PADRÃO: 28,82%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 

COM BDI (R$)

TOTAL           108.657 108.657,13          

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                                      -   -                  34.969,81             

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA -                                      -   -                  34.969,81             

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 176,00                          74,42 95,87              16.873,12             

1.1.2 SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 4,00                        3.458,31 4.454,99        17.819,96             

1.1.3 Composição 001 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00                           214,82 276,73            276,73                  

2 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                      -   -                  17.568,93             

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS -                                      -   -                  16.163,98             

2.1.1 SINAPI 72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
M3 60,00                            18,59 23,95              1.437,00               

2.1.2 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00                         251,60 324,11            5.833,98               

2.1.3 SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 10,00                         421,76 543,31            5.433,10               

2.1.4 SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 5,00                           537,17 691,98            3.459,90               

2.2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS -                                      -   -                  1.404,95               

2.2.1 SINAPI 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 0,40                              29,37 37,83              15,13                     

2.2.2 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,22                           174,26 224,48            49,39                     

2.2.3 SINAPI 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 6,60                              17,62 22,70              149,82                  

2.2.4 Composição 002 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00                                3,53 4,55                4,55                       

2.2.5 Composição 003 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS UN 4,00                              48,33 62,26              249,04                  

2.2.6 SINAPI 85186
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE 

PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO
UN 10,00                            69,59 89,65              896,50                  

2.2.7 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,97                              15,97 20,57              40,52                     

3 MOVIMENTO EM TERRA                      -                                      -   -                  2.742,72               

3.1 ESCAVAÇÃO, REATERRO E ATERRO -                                      -   -                  2.742,72               

3.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 14,94                            46,48 59,88              894,61                  

3.1.2 SINAPI 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 14,55                              4,29 5,53                80,46                     

3.1.3 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 12,02                            35,25 45,41              545,83                  

3.1.4 Composição 004
ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO E COMPACTAÇÃO 

MECANICA, INCLUSO TRANSPORTE
M3 12,04                            78,78 101,48            1.221,82               

4 ESTRUTURAS ENTERRADAS -                                      -   -                  6.362,98               

4.1 SAPATAS, ARRANQUES E VIGAS BALDRAME -                                      -   -                  6.362,98               

4.1.1 SINAPI 95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

M3 1,24                           553,52 713,04            884,17                  

4.1.2 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 12,28                            80,77 104,05            1.277,73               

4.1.3 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 15,53                            40,92 52,71              818,59                  

4.1.4 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,40                            10,38 13,37              352,97                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Página 1 de 5



4.1.5 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 8,70                                8,95 11,53              100,31                  

4.1.6 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,60                              8,55 11,01              722,26                  

4.1.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 39,80                              6,96 8,97                357,01                  

4.1.8 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 14,55                            20,19 26,01              378,45                  

4.1.9 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,52                              80,57 103,79            157,76                  

4.1.10 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,93                           127,02 163,63            152,18                  

4.1.11 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,45                           321,24 413,82            1.013,86               

4.1.12 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 15,53                              7,38 9,51                147,69                  

5 SUPERESTRUTURA                          -                                      -   -                  4.538,91               

5.1 PILARES, VIGAS DE COBERTURA E LAJES -                                      -   -                  4.538,91               

5.1.1 SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 15,53                            66,28 85,38              1.325,95               

5.1.2 SINAPI 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 15,12                            46,62 60,06              908,11                  

5.1.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,70                            10,30 13,27              473,74                  

5.1.4 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,10                              8,48 10,92              405,13                  

5.1.5 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,80                              6,88 8,86                450,09                  

5.1.6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,69                           127,02 163,63            276,53                  

5.1.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,69                           321,24 413,82            699,36                  

6 VEDAÇÃO                                 -                                      -   -                  5.751,60               

6.1 PAREDES E PAINÉIS                       -                                      -   -                  5.751,60               

6.1.1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 44,17                            53,33 68,70              3.034,48               

6.1.2 Composição 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DRY WALL, 

ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DE 90MM, 

ESPAÇAMENTO DE 60MM ENTRE OS PERFIS, CHAPEADO COM PLACAS 

DE GESSO 12,5MM DE ESPESSURA E COM JUNTAS FITADAS E 

AMASSADAS

M2 10,97                            71,18 91,69              1.005,84               

6.1.3 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,80                              39,00 50,24              140,67                  

6.1.4 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,45                              43,38 55,88              136,91                  

6.1.5 SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 13,70                            42,41 54,63              748,43                  

6.1.6 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 13,70                            38,83 50,02              685,27                  

7 ESQUADRIAS                              -                                      -   -                  14.559,42             

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA -                                      -   -                  1.277,81               

7.1.1 Composição 006

PORTA DE MADEIRA DE CORRER, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, 

CAPA FRISADA EM HDF, PARA PINTURA, INCLUSO TRILHO, ROLDANA, 

PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,36                           295,22 380,30            1.277,81               

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO   -                                      -   -                  13.281,61             

7.2.1 Composição 007

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 3,89                           861,84 1.110,22        4.313,20               

7.2.2 SINAPI 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 9,90                           416,62 536,69            5.313,23               
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7.2.3 SINAPI 72119
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 9,90                           152,50 196,45            1.944,86               

7.2.4 Composição 008

JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO 

COM ESPUMA EXPANSIVA PU, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR, ESPESSURA 8MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO

M2 2,13                           624,06 803,91            1.710,32               

8 COBERTURA -                                      -   -                  3.366,78               

8.1 ESTRUTURA METÁLICA -                                      -   -                  1.149,47               

8.1.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

M2 17,00                            22,18 28,57              485,69                  

8.1.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 11,15                            26,21 33,76              376,42                  

8.1.3 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 7,05                              31,64 40,76              287,36                  

8.2 TELHAMENTO -                                      -   -                  2.217,31               

8.2.1 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 17,00                         101,25 130,43            2.217,31               

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            -                                      -   -                  672,30                  

9.1 REDE DE ESGOTO                          -                                      -   -                  672,30                  

9.1.1 SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 6,00                              44,65 57,52              345,12                  

9.1.2 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00                           126,99 163,59            327,18                  

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                                      -   -                  3.095,42               

10.1 ELETRODUTOS E CAIXAS -                                      -   -                  631,39                  

10.1.1 SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 24,53                              4,46 5,75                141,05                  

10.1.2 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,33                              5,50 7,09                108,69                  

10.1.3 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,53                              6,02 7,75                190,11                  

10.1.4 SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,77                                7,15 9,21                16,30                     

10.1.5 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00                                6,73 8,67                34,68                     

10.1.6 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                              18,28 23,55              47,10                     

10.1.7 SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 4,00                                9,28 11,95              47,80                     

10.1.8 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 6,00                                5,91 7,61                45,66                     

10.2 QUADROS E PROTEÇÃO                      -                                      -   -                  509,08                  

10.2.1 SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00                           330,03 425,14            425,14                  

10.2.2 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00                              10,93 14,08              42,24                     

10.2.3 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00                              11,36 14,63              14,63                     

10.2.4 SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00                              21,01 27,07              27,07                     

10.3 FIOS E CABOS -                                      -   -                  835,87                  

10.3.1 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 214,81                            2,16 2,78                597,17                  

10.3.2 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,00                              3,42 4,41                44,10                     

10.3.3 SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 20,00                              7,55 9,73                194,60                  
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10.4 INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS -                                      -   -                  452,40                  

10.4.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                              16,65 21,45              42,90                     

10.4.2 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                              20,68 26,64              53,28                     

10.4.3 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                              28,11 36,21              36,21                     

10.4.4 SINAPI 92016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00                              38,67 49,81              249,05                  

10.4.5 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                              27,54 35,48              70,96                     

10.5 LÂMPADAS E LUMINÁRIAS -                                      -   -                  666,68                  

10.5.1 Composição 009
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* 

CM, PARA 2 LAMPADAS LED, BASE E27, INCLUSO LAMPADAS
UN 4,00                           129,38 166,67            666,68                  

11 INST. DE CABEAMENTO ESTRUTURADO -                                      -   -                  3.531,15               

11.1 ELETRODUTOS E CAIXAS -                                      -   -                  799,81                  

11.1.1 SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 13,10                              4,46 5,75                75,33                     

11.1.2 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,01                                5,50 7,09                56,79                     

11.1.3 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,10                              6,02 7,75                101,53                  

11.1.4 Composição 010

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 

LARANJA,  DN 32 MM (1"), ENTERRADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 3,00                              19,15 24,67              74,01                     

11.1.5 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 5,00                                5,91 7,61                38,05                     

11.1.6 SINAPI 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00                           352,51 454,10            454,10                  

11.2 CABOS -                                      -   -                  463,29                  

11.2.1 Composição 011 CABO UTP - CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 70,84                              5,08 6,54                463,29                  

11.3 RACK E ACESSÓRIOS -                                      -   -                  2.082,50               

11.3.1 Composição 012
SWITCH 16 PORTAS ETHERNET GERENCIÁVEL 16 PORTAS -10/1000, 

INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                        1.616,60 2.082,50        2.082,50               

11.4 CONECTORES E TOMADAS    -                                      -   -                  185,55                  

11.4.1 Composição 013

TOMADA RJ 45 NA PAREDE (2P), 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO 

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2", INCLUSO PLACA, SUPORTE E 

MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00                              28,81 37,11              185,55                  

12 REVESTIMENTOS                           -                                      -   -                  6.489,56               

12.1 PAREDE                                  -                                      -   -                  3.071,24               

12.1.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 88,33                              2,67 3,44                303,86                  

12.1.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 88,33                            24,32 31,33              2.767,38               

12.2 PISO -                                      -   -                  1.769,15               

12.2.1 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 26,93                            23,04 29,68              799,28                  

12.2.2 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 20,33                            31,34 40,37              820,72                  

12.2.3 SINAPI 96467

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 

POPULAR). AF_06/2017

M 28,85                              4,01 5,17                149,15                  

12.3 FORRO -                                      -   -                  1.649,17               

12.3.1 Composição 014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE DRY WALL FGE M2 20,33                            62,97 81,12              1.649,17               

13 PINTURA -                                      -   -                  4.661,35               

13.1 PINTURA ACRÍLICA -                                      -   -                  3.542,41               

13.1.1 SINAPI 95622

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 108,43                          10,85 13,98              1.515,85               
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13.1.2 SINAPI 88411

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 108,43                            1,76 2,27                246,14                  

13.1.3 SINAPI 96126

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 108,43                          12,75 16,42              1.780,42               

13.2 PINTURA PVA -                                      -   -                  678,81                  

13.2.1 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 20,33                            10,01 12,89              262,05                  

13.2.2 SINAPI 88482
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 20,33                              2,28 2,94                59,77                     

13.2.3 SINAPI 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 20,33                            13,63 17,56              356,99                  

13.3 PINTURA ESMALTE -                                      -   -                  440,13                  

13.3.1 SINAPI 73924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 17,00                            20,10 25,89              440,13                  

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 -                                      -   -                  346,20                  

14.1 ACABAMENTOS -                                      -   -                  292,72                  

14.1.1 Composição 015
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA OU 

LAVATÓRIO, SEM RODABANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,74                           307,07 395,57            292,72                  

14.2 LIMPEZA FINAL                                 -                                      -   -                  53,48                     

14.2.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 23,15                              1,79 2,31                53,48                     

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 10/11/2017
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO - IML E SVO ARAGUAÍNA

Localidade Área

ARAGUAÍNA - TO 23,15 m²

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 34.969,81             32,18% 36,37                    36,37                    26,96                    63,33                    30,22                    93,55                    6,45                      100,00                 

2 17.568,93             -                        -                        -                        -                        

2.1 16.163,98             14,88% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 1.404,95               1,29% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 2.742,72               -                        -                        -                        -                        

3.1 2.742,72               2,52% 80,00                    80,00                    20,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

4 6.362,98               -                        -                        -                        -                        

4.1 6.362,98               5,86% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

5 4.538,91               -                        -                        -                        -                        

5.1 4.538,91               4,18% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

6 5.751,60               -                        -                        -                        -                        

6.1 5.751,60               5,29% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

7 14.559,42             -                        -                        -                        -                        

7.1 1.277,81               1,18% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

7.2 13.281,61             12,22% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

8 3.366,78               -                        -                        -                        -                        

8.1 1.149,47               1,06% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

8.2 2.217,31               2,04% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

9 672,30                  -                        -                        -                        -                        

9.1 672,30                  0,62% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

10 3.095,42               -                        -                        -                        -                        

10.1 631,39                  0,58% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

10.2 509,08                  0,47% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

10.3 835,87                  0,77% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

10.4 452,40                  0,42% -                        -                        -                        -                        70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 

10.5 666,68                  0,61% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

11 3.531,15               -                        -                        -                        -                        

11.1 799,81                  0,74% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

11.2 463,29                  0,43% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

11.3 2.082,50               1,92% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

11.4 185,55                  0,17% -                        -                        -                        -                        70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 

ESTRUTURAS ENTERRADAS

SAPATAS, ARRANQUES E VIGAS BALDRAME

MOVIMENTO EM TERRA                      

DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ATERRO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

SUPERESTRUTURA                          

PILARES, VIGAS DE COBERTURA E LAJES

VEDAÇÃO                                 

PAREDES E PAINÉIS                       

ESQUADRIAS                              

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO   

COBERTURA

ESTRUTURA METÁLICA

TELHAMENTO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            

REDE DE ESGOTO                          

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTOS E CAIXAS

QUADROS E PROTEÇÃO                      

FIOS E CABOS

INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS 

LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

INST. DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTOS E CAIXAS

CABOS

RACK E ACESSÓRIOS

CONECTORES E TOMADAS    

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)DESCRIÇÃO

12 6.489,56               -                        -                        -                        -                        

12.1 3.071,24               2,83% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

12.2 1.769,15               1,63% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

12.3 1.649,17               1,52% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

13 4.661,35               -                        -                        -                        -                        

13.1 3.542,41               3,26% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

13.2 678,81                  0,62% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

13.3 440,13                  0,41% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

14 346,20                  -                        -                        -                        -                        

14.1 292,72                  0,27% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

14.2 53,48                    0,05% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

Total (%): 36,37                    36,37                    26,96                    63,33                    30,22                    93,54                    6,46                      100,00                 

Total (R$): 108.657,13          100,00% 39.516,91            39.516,91            29.293,33            68.810,24            32.832,54            101.642,77          7.014,36              108.657,13          

Palmas - TO, 10 de novembro de 2017 PAULO CHIANCA SILVA

Local/Data CREA/CAU: CREA 211438/D-TO

REVESTIMENTOS                           

PAREDE                                  

PISO

FORRO

PINTURA

PINTURA ACRÍLICA

PINTURA PVA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 

ACABAMENTOS

PINTURA ESMALTE

LIMPEZA FINAL                                 
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO - IML E SVO ARAGUAÍNA

Localidade Área

ARAGUAÍNA - TO 23,15 m²

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN R$ 214,82

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Cotação 001 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,000000 R$ 214,82 R$ 214,82

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN R$ 3,53

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 11,75 R$ 3,53

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS UN R$ 48,33

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 R$ 16,55 R$ 24,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 11,75 R$ 23,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO E COMPACTAÇÃO 

MECANICA, INCLUSO TRANSPORTE
M3 R$ 78,78

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 R$ 11,75 R$ 1,76

SINAPI-I 368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,200000 R$ 52,50 R$ 63,00

SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,091000 R$ 18,84 R$ 1,71

SINAPI 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,087000 R$ 15,89 R$ 1,38

SINAPI 5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,011000 R$ 146,97 R$ 1,62

SINAPI 5961

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,300000 R$ 31,02 R$ 9,31

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DRY WALL, 

ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DE 90MM, 

ESPAÇAMENTO DE 60MM ENTRE OS PERFIS, CHAPEADO COM 

PLACAS DE GESSO 12,5MM DE ESPESSURA E COM JUNTAS FITADAS 

E AMASSADAS

M2 R$ 71,18

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 14,88 R$ 14,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 R$ 16,55 R$ 14,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850000 R$ 11,75 R$ 9,99

SINAPI-I 39412
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 

12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)
M2 1,050000 R$ 12,01 R$ 12,61

SINAPI-I 39423
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)
M 2,000000 R$ 4,65 R$ 9,30

SINAPI-I 39420
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)
M 2,000000 R$ 3,90 R$ 7,80

SINAPI-I 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG 0,200000 R$ 2,36 R$ 0,47

003

004

005

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

001

002
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SINAPI-I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 2,500000 R$ 0,13 R$ 0,33

SINAPI-I 39438

PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), 

COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA 

DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM

UN 6,000000 R$ 0,15 R$ 0,90

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

PORTA DE MADEIRA DE CORRER, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, 

CAPA FRISADA EM HDF, PARA PINTURA, INCLUSO TRILHO, 

ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 R$ 295,22

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 13,12 R$ 13,12

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 16,19 R$ 16,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,680000 R$ 16,55 R$ 11,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,680000 R$ 11,75 R$ 7,99

SINAPI-I 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,150000 R$ 9,75 R$ 1,46

SINAPI-I 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ 

PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,960000 R$ 3,75 R$ 22,35

SINAPI-I 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,107100 R$ 23,15 R$ 2,48

SINAPI 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
M3 0,006000 R$ 401,95 R$ 2,41

SINAPI-I 4958

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 

MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

M2 1,000000 R$ 121,49 R$ 121,49

SINAPI-I 11482

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, 

COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER 

INTERNA - COMPLETA

CJ 1,000000 R$ 44,86 R$ 44,86

SINAPI-I 11522

PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA / PORTA DE CORRER, 

EM LATAO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS 

PARA PARAFUSOS, *40 X 100* MM  (LARGURA X ALTURA) - SEM 

FECHADURA

UN 1,000000 R$ 10,90 R$ 10,90

SINAPI-I 38179

ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO 

INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE 

CORRER

UN 1,000000 R$ 21,63 R$ 21,63

SINAPI-I 11581
TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE 

PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM
M 1,000000 R$ 19,09 R$ 19,09

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA 

VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 861,84

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 4922

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM 

VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,500000 R$ 549,23 R$ 823,85

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 R$ 16,55 R$ 24,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 11,75 R$ 11,75

SINAPI 88626
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,004000 R$ 352,26 R$ 1,41

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO 

COM ESPUMA EXPANSIVA PU, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR, ESPESSURA 8MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO

M2 R$ 624,06

FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,008000 R$ 16,55 R$ 16,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,504000 R$ 11,75 R$ 5,92

SINAPI-I 599 CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM M2 1,000000 R$ 431,78 R$ 431,78

SINAPI-I 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 

PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,443500 R$ 31,15 R$ 13,82

SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 16,800000 R$ 0,20 R$ 3,36
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SINAPI 72119
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 1,000000 R$ 152,50 R$ 152,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 

*30* CM, PARA 2 LAMPADAS LED, BASE E27, INCLUSO LAMPADAS
UN R$ 129,38

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 18,41 R$ 18,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 11,75 R$ 11,75

SINAPI-I 38770

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* 

CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 

(NAO INCLUI LAMPADAS)

UN 1,000000 R$ 31,54 R$ 31,54

SINAPI-I 38194
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 

E27)
UN 2,000000 R$ 33,84 R$ 67,68

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 

LARANJA,  DN 32 MM (1"), ENTERRADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M R$ 19,15

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087000 R$ 14,65 R$ 1,27

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087000 R$ 18,41 R$ 1,60

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,150000 R$ 46,48 R$ 6,97

SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,149200 R$ 35,25 R$ 5,26

SINAPI-I 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 

LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
M 1,100000 R$ 3,68 R$ 4,05

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

CABO UTP - CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M R$ 5,08

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 14,65 R$ 1,47

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 18,41 R$ 1,84

Cotação 002 CABO UTP - CAT 5E M 1,100000 R$ 1,61 R$ 1,77

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

SWITCH 16 PORTAS ETHERNET GERENCIÁVEL 16 PORTAS -10/1000, 

INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN R$ 1.616,60

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 R$ 14,65 R$ 21,98

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 R$ 18,41 R$ 27,62

Cotação 003 SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL 16 PORTAS-10/1000 UN 1,000000 R$ 1.477,00 R$ 1.477,00

Cotação 004 TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE GOIÂNIA PARA PALMAS PÇ 1,000000 R$ 90,00 R$ 90,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

TOMADA RJ 45 NA PAREDE (2P), 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO 

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2", INCLUSO PLACA, SUPORTE E 

MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 28,81

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,320000 R$ 14,65 R$ 4,69

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,320000 R$ 18,41 R$ 5,89

Cotação 005
TOMADA RJ45 (2P), 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 1,000000 R$ 18,23 R$ 18,23

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE DRY WALL FGE M2 R$ 62,97

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 14,88 R$ 11,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 16,55 R$ 4,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 11,75 R$ 3,53

SINAPI-I 39567

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO 

LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 

MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL

M2 1,050000 R$ 28,16 R$ 29,57
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SINAPI-I 39571
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA 

FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)
M 2,000000 R$ 2,35 R$ 4,70

SINAPI-I 39429

PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO 

GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA 

ESTRUTURA FORRO DRYWALL

M 2,000000 R$ 3,30 R$ 6,60

SINAPI-I 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG 0,200000 R$ 2,36 R$ 0,47

SINAPI-I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 2,500000 R$ 0,13 R$ 0,33

SINAPI-I 39438

PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), 

COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA 

DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM

UN 6,000000 R$ 0,15 R$ 0,90

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA OU 

LAVATÓRIO, SEM RODABANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 R$ 307,07

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,490000 R$ 15,70 R$ 23,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,980000 R$ 11,75 R$ 11,52

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,522800 R$ 30,01 R$ 15,69

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 6,000000 R$ 0,61 R$ 3,66

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

*2,5* CM

M2 1,100000 R$ 181,13 R$ 199,24

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,035100 R$ 73,15 R$ 2,57

SINAPI-I 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
UN 2,000000 R$ 25,50 R$ 51,00

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 10/11/2017
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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO - IML E SVO ARAGUAÍNA

Localidade Área

ARAGUAÍNA - TO 23,15 m²

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN R$ 214,82

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

26.753.608/0001-80 CREA-TO (63) 3219-9800 25/10/2017 R$ 214,82

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

CABO UTP - CAT 5E M R$ 1,61

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

18.395.746/0001-07 ELETRO FERRAGISTA TOCANTINS (63) 3213-2040 18/09/2017 R$ 1,77

00.332.752/0001-50 ENCANEL HOME CENTER (63) 3216-7700 18/09/2017 R$ 1,61

02.593.202/0001-10 MUNDO ELÉTRICO (63) 3215-2488 18/09/2017 R$ 1,35

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL 16 PORTAS-10/1000 UN R$ 1.477,00

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

01.847.854/0001-70 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA (62) 3531-2200 21/02/2017 R$ 1.477,00

00.103.788/0006-76 MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS (62) 3216-4080 21/02/2017 R$ 1.614,00

10.421.458/0001-78 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME (62) 3286-7469 21/02/2017 R$ 895,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE GOIÂNIA PARA PALMAS PÇ R$ 90,00

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

01.040.610/0004-24 TRANSBURRINHO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - M (63) 3217-7128 18/09/2017 R$ 150,00

00.018.127/0001-38 TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (63) 3225-0406 18/09/2017 R$ 90,00

08.848.231/0001-61 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA  (63) 3216-6500 18/09/2017 R$ 77,30

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

TOMADA RJ45 (2P), 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN R$ 18,23

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

00.332.752/0001-50 ENCANEL HOME CENTER (63) 3216-7700 11/09/2017 R$ 18,75

08.796.516/0001-04 ELETRO FERRAGISTA TOCANTINS (63) 3213-2040 11/09/2017 R$ 17,70

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 10/11/2017
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AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA DESCONTO ESQUADRIA TOTAL - M²
FACHADA FRONTAL 7,05                      4,12                      -                                       29,05                 
LATERAL DIREITA 2,00                      4,12                      -                                       8,24                    
LATERAL ESQUERDA 2,00                      4,12                      1,36                                     6,88                    

44,17                 

AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA DESCONTO ESQUADRIA TOTAL - M²

ESPERA / ATENDIM. 1,85                      3,00                      0,13                                     5,42                    
ATENDIM. / DIGITAÇÃO 1,85                      3,00                      -                                       5,55                    

10,97                 

AMBIENTE COMPR. ALTURA LARGURA TOTAL - M3

ESPERA 1,65                      0,40                      0,15                                     0,10                    

ATENDIMENTO 1,65                      0,40                      0,15                                     0,10                    

DIGITAÇÃO 3,30                      0,40                      0,15                                     0,20                    

0,40                    

AMBIENTE COMPR. ALTURA LARGURA TOTAL - M3

DIGITAÇÃO 0,45                      3,27                      0,15                                     0,22                    

0,22                    

LOCAL ÁREA - M2 LOCAL QUANT.

PISO HASTE DAS BANDEIRAS 6,60 DIGITAÇÃO 1,00

TOTAL 6,60                      TOTAL 1,00                    

LOCAL QUANT. LOCAL COMPR. - M

HASTE DE BANDEIRA 3,00

SUPORTE PEDRA DA OBRA 1,00 Eletroduto Flexível 3/4" 24,53

TOTAL 4,00                      TOTAL ELÉTRICA 24,53                 

Eletroduto Flexível 3/4" 13,10

SERVIÇO TOTAL - M3 TOTAL CABEAMENTO 13,10                 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 0,40

DEMOLIÇÃO DE CONC. ARMADO 0,22

RASGO EM ALVENARIA 0,36 TOTAL 37,63                 

DEMOLIÇÃO DE  PISO 0,99

TOTAL 1,97                      

RETIRADA DE PORTA/JANELA

RETIRADA DE ELEMENTOS METÁLICOS RASGO EM ALVENARIA

REDE DE CABEAMENTO

CARGA DE ENTULHO

TOTAL = TOTAL ELÉTRICA + TOTAL 

CABEAMENTO

VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO

TOTAL = (COMPR. X ALTURA) - DESCONTO
TOTAL

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

TOTAL = (COMPR. X ALTURA) - DESCONTO
TOTAL

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO - IML E SVO ARAGUAÍNA
Local: ARAGUAÍNA - TO
Área: 24,25 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE ELÉTRICA

TOTAL = DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA +                            

DEMOLIÇÃO DE CONC. ARMADO + RASGO EM 

ALVENARIA*0,12*0,08 + DEMOL. DE PISO*0,15

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

TOTAL = COMPR. X ALTURA X LARGURA

TOTAL

DEMOLIÇÃO DE  PISO

DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

TOTAL = COMPR. X ALTURA X LARGURA

TOTAL
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AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA DESCONTO ESQUADRIA TOTAL - M²

FACHADA FRONTAL 7,05                      4,12                      -                                       29,05                 

LATERAL DIREITA 2,00                      4,12                      -                                       8,24                    

LATERAL ESQUERDA 2,00                      4,12                      1,36                                     6,88                    

88,33                 

AMBIENTE ÁREA - M2

ESPERA 5,03                      

ATENDIMENTO 5,05                      

DIGITAÇÃO 10,25                   

TOTAL 20,33                   

AMBIENTE ÁREA - M2 AMBIENTE PERÍMETRO DESC. ESQUADRIA TOTAL - M

ESPERA 5,03                      ESPERA 9,40 1,85 7,55            

ATENDIMENTO 5,05                      ATENDIMENTO 9,40 0,80 8,60            

DIGITAÇÃO 10,25                   DIGITAÇÃO 14,30 1,60 12,70         

PISO HASTE DAS BAND. 6,60                      

TOTAL 26,93                   28,85         

AMBIENTE ÁREA - M2

ESPERA 5,03                      

ATENDIMENTO 5,05                      

DIGITAÇÃO 10,25                   

TOTAL 20,33                   

ÁREA
TETO                  

M²

ESPERA 5,03 9,40 7,99 3,00 20,21 5,03

 ATENDIMENTO 5,05 9,40 5,79 3,05 22,88 5,05

DIGITAÇÃO 10,25 14,30 9,30 3,00 33,60 10,25

FACHADA FRONTAL 0,00 7,05 7,92 4,12 21,13 0,00

LATERAL DIREITA 0,00 2,00 1,98 4,12 6,26 0,00

LATERAL ESQUERDA 0,00 2,00 3,89 4,12 4,36 0,00

20,33 33,10 23,08

108,43

20,33

REVESTIMENTOS

CHAPISCO / REBOCO

TOTAL = (COMPR. X ALTURA) - DESCONTO

TOTAL*2

FORRO DE GESSO

PISOS

CONTRA PISO RODAPÉ

TOTAL = PERÍMETRO - DESCONTO

TOTAL

PISO CERÂMICO

PINTURA

AMBIENTE PERÍMETRO
 DESCONTO ABERTURAS 

ESQUADRIAS   
ALTURA PINTURA PAREDE

PINTURA 

DE TETO

ÁREA EXTERNA

PINTURA DE PAREDE = (PERÍMETRO X ALTURA) - DESCONTO                    PINTURA DE TETO = ÁREA DE PISO

PINTURA DE PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

PINTURA DE TETO
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LOCAL INCLINAÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ÁREA

NOVA COBERTURA 10% 7,05                      2,40                                     17,00                 

17,00                 

17,00                 

LOCAL COMPRIMENTO LOCAL COMPRIMENTO

NOVA COBERTURA 11,15                   NOVA COBERTURA 7,05                    

TOTAL 11,15                   TOTAL 7,05                    

Descrição Quant, Und, Dimensão
Caixa 2x4 6,00 pc
Caixa Sextavada 4,00 pc
Eletroduto Flexível - Parede 24,53 m 3/4"
Eletroduto Flexível - Teto 1,77 m 1"
Eletroduto Flexível - Teto 15,33 m 3/4"
Luminária LED T8 2x18W no teto (embutido)4,00 pc
Interruptor de uma seção 2,00 pc
Interruptor paralelo (Three-Way) 2,00 pc
Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A1,00 pc
Tomada para Ar Condicionado Split  9000 Btu's1,00 pc
Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's1,00 pc

Descrição Quant, Und, Dimensão
Caixa 2x4 6,00 pc
Tomada 2P+T dupla h=30cm 1,00 pc
Tomada 2P+T tripla h=30cm 5,00 pc

Descrição Quant, Und, Dimensão
Disjuntor a seco - DIN Curva C 1,00 pc 1P50A
Disjuntor a seco - DIN Curva C 1,00 pc 1P16A
Disjuntor a seco - DIN Curva C 3,00 pc 1P10A
Fio cabo 750 V - PVC - Fase 78,94 m 2,5 mm2
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro 68,33 m 2,5 mm2
Fio cabo 750 V - PVC - Retorno 34,41 m 2,5 mm2
Fio cabo 750 V - PVC - Terra 33,13 m 2,5 mm2

Descrição Quant, Und, Dimensão
Eletroduto Flexível - Parede 13,10 m 3/4"
Eletroduto Flexível - Teto 8,01 m 3/4"

Descrição Quant, Und, Dimensão
Quadro de Distribuição - LAN 1,00 pc
Tomada RJ45 na parede (2P) 5,00 pc

Descrição Quant, Und, Dimensão
Cabo UTP - Cabo para lógica 70,84 m 5e

TOTAL

COBERTURA

COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO

ÁREA = COMPRIMENTO X RAIZ[(LARGURA*INCLINAÇÃO)² + (LARGURA²)]

PINTURA ESMALTE FOSCO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA

RUFO METÁLICO CALHA METÁLICA

LISTA DE MATERIAIS PROJETO ELÉTRICO

NBR-5444

Interruptor com círculo e linha

Fiação e Dispositivos de Proteção

LISTA DE MATERIAIS PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

NBR-5444

Cabeamento Estruturado

Fiação e Dispositivos de Proteção
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SAPATA LADO B LADO H SEÇÃO  S h0 h1 df LADO a LADO b SEÇÃO s H ESCAV APILOAM. MAGRO BOTA-FORA REATERRO

(nº)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m3)  (m2)  (m2)  (m3)  (m3)

SA - 1 0,70 0,70 0,49 0,30 0,40 1,50 0,15 0,30 0,045 1,10 1,55 1,00 1,00 0,25 1,30

SA - 2 0,90 0,90 0,81 0,30 0,50 1,50 0,15 0,30 0,045 1,00 2,23 1,44 1,44 0,36 1,87

SA - 3 0,70 0,70 0,49 0,30 0,40 1,50 0,15 0,30 0,045 1,10 1,55 1,00 1,00 0,25 1,30

SA - 4 0,80 0,80 0,64 0,20 0,30 1,50 0,15 0,30 0,045 1,20 1,88 1,21 1,21 0,24 1,63

SA - 5 0,90 0,90 0,81 0,20 0,30 1,50 0,15 0,30 0,045 1,20 2,23 1,44 1,44 0,29 1,94

SA - 6 0,80 0,80 0,64 0,20 0,30 1,50 0,15 0,30 0,045 1,20 1,88 1,21 1,21 0,24 1,63

11,32 7,30 7,30 1,63 9,69

BALDRAME LARGURA ALTURA COMP. ESCAV APILOAM. MAGRO BOTA-FORA REATERRO IMPERM ALV. EMBAS.

(nº)  (m)  (m)  (m)  (m3)  (m2)  (m2)  (m3)  (m3) (m2) (m3) SAPATAS

VBA - 1 0,15 0,30 7,35 1,29 2,57 2,57 0,46 0,83 5,51 0,44 BALDRAME

VBA - 2 0,15 0,30 7,35 1,29 2,57 2,57 0,46 0,83 5,51 0,44

VBA - 3 0,15 0,30 2,00 0,35 0,70 0,70 0,13 0,23 1,50 0,12

VBA - 4 0,15 0,30 2,00 0,35 0,70 0,70 0,13 0,23 1,50 0,12 SAPATAS

VBA - 5 0,15 0,30 2,00 0,35 0,70 0,70 0,13 0,23 1,50 0,12 BALDRAME

3,62 7,25 7,25 1,29 2,33 15,53 1,24

SAPATAS

ESCAV APILOAM. MAGRO BOTA-FORA REATERRO IMPERM ALV. EMBAS. BALDRAME

 (m3)  (m2)  (m3)  (m3)  (m3) (m2) (m3)

14,94 14,55 14,55 2,92 12,02 15,53 1,24
SAPATAS

BALDRAME

ÁREA ALTURA TOTAL - M3

23,15         0,52            12,04           SAPATAS

BALDRAME

ESCAVAÇÃO =

MOVIMENTOS DE TERRA / FUNDAÇÃO

SAPATAS E ARRANQUES
DIMENSÕES  

SERVIÇOS  
SAPATAS PILARES

(LADO B + 0,6)*(LADO H + 0,6)*(df + 0,05)

(LARGURA+0,4)*(ALTURA+0,1)*COMP.

APILOAMENTO =

(LADO B + 0,6)*(LADO H + 0,6)

TOTAL 

TOTAL 

VIGA BALDRAME PROCEDIMENTO DE CÁLCULO:

DIMENSÕES  SERVIÇOS  

(LARGURA+0,4)*COMP.

MAGRO =

BOTA-FORA =

REATERRO =

APILOAMENTO

APILOAMENTO

SAPATAS + BALDRAMES

(SEÇÃO S*h0)+(SEÇÃO P*H)+MAGRO

ATERRO

TOTAL = ÁREA X ALTURA

LOCAL

ÁREA CONSTRUÍDA

(LARGURA X ALTURA X COMP.) + MAGRO

ESCAVAÇÃO - (BOTA-FORA)

ESCAVAÇÃO - (BOTA-FORA)
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AÇO CA-60 

Sapatas + Arranque 12,28 1,52 9,00 8,70 29,40 39,80

Viga Baldrame 15,53 0,93 17,40 36,20

TOTAL EST. ENTERRADAS 27,81 0,00 2,45 0,00 26,40 8,70 65,60 39,80 0,00 0,00

 Pilares 15,12 0,76 18,30 50,80

Vigas de Cobertura 15,53 0,93 17,40 37,10

TOTAL SUPERESTRUTURA 30,65 0,00 1,69 0,00 35,70 0,00 37,10 50,80 0,00 0,00

TOTAL GERAL 58,46 0,00 4,14 0,00 62,10 8,70 102,70 90,60 0,00 0,00

Fck=30Mpa
5,0mm          

(kg)

6,3mm          

(kg)

16,0mm          

(kg)

ESTRUTURAS ENTERRADAS

SUPERESTRUTURA

12,5mm          

(kg)

RESUMO DE PROJETOS - ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO
FORMA (m2)

CONCRETO AÇO  CA-50

Fck=20Mpa Fck=25Mpa

SERVIÇOS

8,0mm          

(kg)

10,0mm          

(kg)
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