
Código   Descrição Unid Quantidade Pr. Unitario   Pr. Total Código/  SINAPI   

01.00.000 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      

01.01.000 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 R$ 9.922,10 R$ 9.922,10 COMP 001

R$ 9.922,10

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES                                        

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                                      

02.01.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M²  10,00 R$ 377,47 R$ 3.774,70 74209/1

02.01.002
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M²  60,16 50,01 R$ 3.008,60 74220/1

02.01.003
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO / BARRACÃO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
UN 1,00 R$ 8.775,78 R$ 8.775,78 COMP 002

R$ 15.559,08

R$ 25.481,18

03.00.000 INFRAESTRUTURA                          

03.01.000 MOVIMENTO EM TERRA                      

03.01.001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³  16,52 46,32 R$ 765,21 93358

03.01.002
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M² 33,74 1,81 R$ 61,08 94099

03.01.003 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³  17,22 28,08 R$ 483,65 96995

03.01.004
ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA E COMPACTAÇÃO DE SOLO, UTILIZANDO

AREIA PARA ATERRO, INCLUINDO TRANSPORTE
M³  57,63 R$ 60,82 R$ 3.504,98 COMP 003

R$ 4.814,92

03.02.000 FUNDAÇÃO                                

03.02.001

(EMBASAMENTO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M² 56,24 88,54 R$ 4.979,49 87525

03.02.002
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M² 68,74 82,64 R$ 5.680,67 96535

03.02.003
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M² 89,91 43,83 R$ 3.940,76 96536

03.02.004

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,64 9,83 R$ 438,81 92915

03.02.005

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 620,35 8,52 R$ 5.285,38 92917

03.02.006

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 290,96 6,96 R$ 2.025,08 92919

03.02.007
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 14,45 6,23 R$ 90,02 92921

03.02.008
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO. AF_07_2016
M² 27,85 20,16 R$ 561,41 95241

03.02.009 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M³  16,52 80,26 R$ 1.325,90 74157/4

03.02.010
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³  16,52 338,03 R$ 5.584,26 94965

03.02.011 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M² 67,49 7,58 R$ 511,56 74106/1

R$ 30.423,33

R$ 35.238,25

04.00.000 SUPERESTRUTURA                          

04.01.000 CONCRETO ARMADO                         

04.01.001
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M²  130,52 62,76 R$ 8.191,44 92460

04.01.002

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M²  81,11 53,33 R$ 4.325,60 92424

04.01.003

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 101,94 10,75 R$ 1.095,86 92775

04.01.004

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 623,91 9,04 R$ 5.640,15 92777

04.01.005

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 262,90 7,35 R$ 1.932,32 92778

Total sub-item 03.01.000

Total sub-item 03.02.000

Total do item 03.00.000

Obra: AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI

Local: GURUPI - TO

Fonte Preços: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / CAIXA / IBGE

Data Base Preços : RELATÓRIO DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES – DATA DE PREÇO: AGOSTO/2018 - DESONERADO

Total do item 02.00.000

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DATA: 01/10/2018

Total sub-item 01.01.000

Total sub-item 02.01.000

Encargos Sociais Desonerados : 90,79 % (HORA)    51,97% (MÊS)               BDI: 28,82 %            

Área Construída: 192,09 M²    
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Código   Descrição Unid Quantidade Pr. Unitario   Pr. Total Código/  SINAPI   

04.01.006

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

M³  4,16 431,84 R$ 1.796,45 92718

04.01.007

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³  7,86 363,64 R$ 2.858,21 92723

R$ 25.840,01

R$ 25.840,01

05.00.000 VEDAÇÃO                                 

05.01.000 PAREDES E PAINÉIS                       

05.01.001

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M²  443,97 49,59 R$ 22.016,47 87503

05.01.002
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
M 12,00 42,13 R$ 505,56 93188

05.01.003
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
M 4,40 47,90 R$ 210,76 93189

05.01.004
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
M 2,40 41,23 R$ 98,95 93186

05.01.005
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,40 38,60 R$ 92,64 93196

05.01.006
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
M 21,00 46,94 R$ 985,74 93187

05.01.007
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 21,00 43,15 R$ 906,15 93197

R$ 24.816,27

06.00.000 ESQUADRIAS                              

06.01.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01.001

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 574,39 R$ 574,39 91014

06.01.002

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 684,38 R$ 2.737,52 91015

06.01.003

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 680,88 R$ 1.361,76 91016

06.01.004
PORTA DE CORRER/MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 371,86 R$ 371,86 COMP 011

06.01.005
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS,

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
UN 1,00 R$ 977,73 R$ 977,73 COMP 012

06.01.006
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 9,00 85,40 R$ 768,60 90830

R$ 6.791,86

06.02.000 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

06.02.001
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M²  3,36 501,51 R$ 1.685,07 68050

06.02.002
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016
M²  4,74 414,51 R$ 1.964,78 94570

06.02.003
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M²  4,20 674,23 R$ 2.831,77 94575

R$ 6.481,62

R$ 13.273,48

07.00.000 COBERTURA

07.01.000 ESTRUTURA METÁLICA

07.01.001
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
M²  208,95 28,95 R$ 6.049,10 92581

R$ 6.049,10

07.02.000 TELHAMENTO

07.02.001

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 208,95 34,70 R$ 7.250,57 94207

07.02.002
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 21,00 26,04 R$ 546,84 94231

07.02.003
CHAPIM/PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA 

DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 21,00 23,67 R$ 497,07 71623

R$ 8.294,48

R$ 14.343,58

08.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            

08.01.000 REDE ÁGUA FRIA                          

08.01.001
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS

A 40 MM. AF_05/2015
M 98,17 9,10 R$ 893,35 90443

08.01.002

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,78 29,80 R$ 768,24 91785

08.01.003
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO

EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M 72,39 28,66 R$ 2.074,70 91788

Total do item 04.01.000

Total sub-item 06.02.000

Total sub-item 07.02.000

Total do item 05.01.000

Total sub-item 06.01.000

Total do item 04.00.000

Total do item 07.00.000

Total do item 06.00.000

Total sub-item 07.01.000
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Código   Descrição Unid Quantidade Pr. Unitario   Pr. Total Código/  SINAPI   

08.01.004
(FECHAMENTO) CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 98,17 9,09 R$ 892,37 90466

R$ 4.628,65

08.02.000 LOUÇAS E METAIS                         

08.02.001
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 9,00 99,06 R$ 891,54 86909

08.02.002
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 7,00 49,51 R$ 346,57 86906

08.02.003
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 9,00 49,75 R$ 447,75 89987

08.02.004

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 71,03 R$ 142,06 94497

08.02.005
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 2,00 47,41 R$ 94,82 89985

08.02.006
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 3,00 356,43 R$ 1.069,29 86888

08.02.007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA UN 3,00 R$ 10,67 R$ 32,01 COMP 004

08.02.008
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
UN 15,00 6,47 R$ 97,05 86884

08.02.009
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA OU LAVATÓRIO, SEM RODABANCADA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M²  16,27 R$ 587,33 R$ 9.555,27 COMP 005

08.02.010 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²  2,36 R$ 489,65 R$ 1.156,55 COMP 006

08.02.011
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 9,00 322,77 R$ 2.904,93 86936

08.02.012

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

UN 7,00 180,24 R$ 1.261,68 86942

08.02.013 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 56,88 R$ 56,88 9535

R$ 18.056,41

08.03.000 REDE DE ESGOTO                          

08.03.001
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 93,35 9,80 R$ 914,83 91222

08.03.002

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,52 39,03 R$ 293,51 91792

08.03.003

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 34,64 58,10 R$ 2.012,58 91793

08.03.004

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 42,45 44,64 R$ 1.894,97 91795

08.03.005

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANI

TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,74 25,80 R$ 225,49 91794

08.03.006
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
UN 6,00 517,43 R$ 3.104,58 97903

08.03.007
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO

= 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018
UN 1,00 116,35 R$ 116,35 98103

08.03.008
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 5,00 R$ 30,45 R$ 152,25 COMP 007

08.03.009 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³  8,40 46,32 R$ 389,16 93358

08.03.010
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3

AS 18,03
M³  3,36 16,76 R$ 56,32 93382

R$ 9.160,04

R$ 31.845,10

09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   

09.01.000 ELETRODUTOS E CAIXAS

09.01.001
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015
M 144,11 4,43 R$ 638,41 90447

09.01.002
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 119,59 5,64 R$ 674,49 91834

09.01.003
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 144,11 6,14 R$ 884,84 91854

09.01.004
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00 7,86 R$ 23,58 91856

09.01.005
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,73 7,46 R$ 42,75 91836

09.01.006
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 37,00 9,71 R$ 359,27 91940

09.01.007
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 29,00 7,07 R$ 205,03 91937

R$ 2.828,36

09.02.000 FIOS E CABOS

09.02.001
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.058,03 2,36 R$ 2.496,95 91926

09.02.002
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 88,16 3,76 R$ 331,48 91928

09.02.003
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 90,00 8,27 R$ 744,30 92981

Total sub-item 08.01.000

Total sub-item 08.02.000

Total do item 08.00.000

Total sub-item 08.03.000

Total sub-item 10.01.000
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09.02.004 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 11,20 R$ 134,40 72251

R$ 3.707,13

09.03.000 QUADROS E PROTEÇÃO

09.03.001
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 9,00 9,79 R$ 88,11 93653

09.03.002
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 10,21 R$ 20,42 93654

09.03.003
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 10,97 R$ 21,94 93655

09.03.004
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 10,97 R$ 10,97 93656

09.03.005
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 111,72 R$ 111,72 74130/5

09.03.006
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*

KA (TIPO AC)
UN 4,00 92,88 R$ 371,52 39471

09.03.007 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 4,00 R$ 130,47 R$ 521,87 COMP 008

09.03.008

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 702,86 R$ 702,86 74131/7

09.03.009 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00 44,14 R$ 176,56 96985

09.03.010
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
UN 5,00 12,91 R$ 64,55 72260

R$ 2.090,52

09.04.000 INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS

09.04.001
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 17,83 R$ 213,96 91953

09.04.002
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 28,21 R$ 28,21 91959

09.04.003
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 21,20 R$ 106,00 91996

09.04.004
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 18,85 R$ 56,55 92000

09.04.005
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 17,00 30,23 R$ 513,91 92008

09.04.006
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 28,88 R$ 115,52 91993

09.04.007
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 34,93 R$ 244,51 92004

R$ 1.278,66

09.05.000 LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

09.05.001
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 29,00 84,17 R$ 2.440,93 97592

R$ 2.440,93

R$ 12.345,60

10.00.000 CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.01.000 ELETRODUTOS E CAIXAS

10.01.001
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015
M 25,00 4,43 R$ 110,75 90447

10.01.002
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 25,00 8,34 R$ 208,50 91871

10.01.003
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 9,71 R$ 19,42 91940

10.01.004
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 15,51 R$ 15,51 95805

10.01.005
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 1,00 19,67 R$ 19,67 95778

R$ 373,85

10.02.000 INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS

10.02.001
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

SUPORTE + MODULO)
UN 2,00 R$ 37,56 R$ 75,12 COMP 009

R$ 75,12

10.03.000 FIOS E CABOS

10.03.001 CABO UTP - CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 90,00 R$ 4,86 R$ 437,63 COMP 010

R$ 437,63

R$ 886,59

11.00.000 REVESTIMENTOS                               

11.01.000 PAREDE                                      

11.01.001

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE

PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²  887,82 2,68 R$ 2.379,36 87879

11.01.002

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²  782,80 24,83 R$ 19.436,92 87529

11.01.003

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²  105,02 18,08 R$ 1.898,76 87545

11.01.004

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. 

M²  105,02 35,94 R$ 3.774,42 87265

R$ 27.489,46

Total sub-item 11.02.000

Total do item 10.00.000

Total sub-item 11.01.000

Total sub-item 10.02.000

Total sub-item 10.03.000

Total sub-item 10.04.000

Total sub-item 10.05.000

Total do item 10.00.000

Total sub-item 11.01.000

Total sub-item 11.03.000
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11.02.000 PISO                                        

11.02.001
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M²  174,19 26,77 R$ 4.663,07 87248

11.02.002

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

AF_06/2014

M²  174,19 29,66 R$ 5.166,48 87630

11.02.003
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 83,10 4,13 R$ 343,20 88648

R$ 10.172,74

11.03.000 FORRO

11.03.001
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M²  174,19 36,60 R$ 6.375,35 96116

R$ 6.375,35

R$ 44.037,56

12.00.000 PINTURA                                     

12.01.000 PINTURA ACRÍLICA                            

12.01.001
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M²  544,33 11,07 R$ 6.025,68 88489

12.01.002 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²  544,33 1,70 R$ 925,35 88485

12.01.003 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²  288,58 7,42 R$ 2.141,26 88495

R$ 9.092,29

12.02.000 PINTURA ESMALTE

12.02.001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M²  208,95 20,46 R$ 4.275,12 73924/3

R$ 4.275,12

12.03.000 PINTURA VERNIZ

12.03.001 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO EM MADEIRA, 2 DEMAOS M²  34,44 15,32 R$ 527,62 79466

R$ 527,62

R$ 13.895,03

13.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     

13.01.000 LIMPEZA FINAL                                 

13.01.001 LIMPEZA GERAL                            M²  192,10 1,93 R$ 370,75 9537

R$ 370,75

13.02.000 EXAUSTOR E COIFA

13.02.001
EXAUSTOR EÓLICO EM CHAPA GALVANIZADA (DIÂMETRO DA BOCA = 60 cm, BASE DE

FIXAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA 22
UN 2,00 R$ 277,05 R$ 554,09

MERCADO/ 

MEDIANO

13.02.002
DUTO PARA EXAUSTOU EM CHAPA GALVANIZADA, DIÂMETRO = 60 cm, COMPRIMENTO =

1,20 m.
UN 2,00 R$ 87,50 R$ 175,00

MERCADO/ 

MEDIANO

13.02.003 COIFA EM AÇO INOX COM 0,90x2,12x0,50 METROS (Larg., Comp., Alt.) UN 1,00 R$ 2.390,00 R$ 2.390,00
MERCADO/ 

MEDIANO

R$ 3.119,09

R$ 3.489,84

R$ 245.492,49

R$ 70.750,94

R$ 316.243,43

B.D.I. 28,82 %

TOTAL GERAL DA OBRA                           

Total sub-item 12.03.000

TOTAL DA OBRA                           

Total sub-item 11.02.000

Total do item 11.00.000

Total sub-item 12.01.000

Total sub-item 12.02.000

Total do item 12.00.000

Total sub-item 11.03.000

Total do item 13.00.000

Total sub-item 13.02.000

Total sub-item 13.01.000

 
Marcelo Campos Monteiro                                                                                                      

Engenheiro Civil - CREA 5061327006/D-SP 
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