
Obra

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

Localidade Área

ALVORADA - TO 108,88 m²

DATA BASE SINAPI: 03/2018 (DESONERADO)

LOCALIDADE SINAPI: PALMAS BDI PADRÃO: 28,82%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 

COM BDI (R$)

TOTAL           287.028 287.028,32          

1 SERVIÇÕES GERAIS -                                      -   -                  33.557,69             

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                                      -   -                  22.315,82             

1.1.1 Composição 001 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN 1,00                      17.323,26 22.315,82      22.315,82             

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS -                                      -   -                  11.241,87             

1.2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00                         251,35 323,79            3.237,90               

1.2.2 Composição 002
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA
M2 10,00                         301,92 388,93            3.889,30               

1.2.3 Composição 003
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
M2 5,00                           346,25 446,04            2.230,20               

1.2.4 Composição 019 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00                           198,23 255,36            255,36                  

1.2.5 SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 

EM POSTE MADEIRA
UN 1,00                        1.264,64 1.629,11        1.629,11               

2 CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO -                                      -   -                  55.947,19             

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                      -   -                  1.521,62               

2.1.1 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 30,00                              0,93 1,20                36,00                     

2.1.2 SINAPI 73992/001

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M2 72,25                              8,33 10,73              775,24                  

2.1.3 SINAPI 74220/001
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 11,00                            50,13 64,58              710,38                  

2.2 MOVIMENTOS DE TERRA -                                      -   -                  2.973,62               

2.2.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 9,80                              55,24 71,16              697,37                  

2.2.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,54                              72,37 93,23              236,80                  

2.2.3 SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 15,74                              3,77 4,86                76,50                     

2.2.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,41                              28,01 36,08              303,43                  

2.2.5 Composição 004
REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE, 

INCLUSO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO COM TRANSPORTE
M3 15,96                            80,72 103,98            1.659,52               

2.3 INFRAESTRUTURA -                                      -   -                  7.494,05               

2.3.1 SINAPI 95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

M3 1,61                           562,73 724,91            1.167,11               

2.3.2 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 14,46                            77,05 99,26              1.435,30               

2.3.3 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 20,18                            39,23 50,54              1.019,90               

2.3.4 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 31,05                            10,53 13,56              421,04                  

2.3.5 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 35,91                              9,17 11,81              424,10                  

2.3.6 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,97                              8,86 11,41              444,65                  

2.3.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,26                              7,25 9,34                432,07                  

2.3.8 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,06                              80,06 103,13            212,45                  

2.3.9 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,68                           126,21 162,58            273,13                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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2.3.10 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,79                           249,76 321,74            254,17                  

2.3.11 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,95                           319,72 411,86            1.214,99               

2.3.12 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 20,18                              7,51 9,67                195,14                  

2.4 SUPERESTRUTURA -                                      -   -                  6.456,61               

2.4.1 SINAPI 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 22,21                            80,58 103,80            2.305,40               

2.4.2 SINAPI 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 20,18                            46,09 59,37              1.198,09               

2.4.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,20                            10,59 13,64              589,25                  

2.4.4 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,44                              8,86 11,41              427,19                  

2.4.5 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 57,78                              7,19 9,26                535,04                  

2.4.6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,44                           126,21 162,58            396,70                  

2.4.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,44                           319,72 411,86            1.004,94               

2.5 VEDAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS -                                      -   -                  6.172,31               

2.5.1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 80,86                            53,77 69,27              5.601,17               

2.5.2 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,10                              37,14 47,84              148,30                  

2.5.3 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20                              41,03 52,85              116,27                  

2.5.4 SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,50                              35,31 45,49              159,22                  

2.5.5 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,50                              32,68 42,10              147,35                  

2.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA -                                      -   -                  1.824,36               

2.6.1 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00                           713,56 919,21            919,21                  

2.6.2 Composição 005

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, UMA FOLHA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E DO ALIZAR, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                           702,65 905,15            905,15                  

2.7 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO -                                      -   -                  2.884,50               

2.7.1 Composição 006

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, 160X210CM, DUAS 

FOLHAS, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS E VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                        1.103,50 1.421,53        1.421,53               

2.7.2 SINAPI 94576

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1,50                           452,13 582,43            873,65                  

2.7.3 SINAPI 94575

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,64                           714,80 920,81            589,32                  

2.8 COBERTURA -                                      -   -                  3.874,66               

2.8.1 SINAPI 92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 37,84                            26,75 34,46              1.303,97               

2.8.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 18,50                            27,97 36,03              666,56                  

2.8.3 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 6,30                              33,67 43,37              273,23                  
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2.8.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 37,84                            33,46 43,10              1.630,90               

2.9 REVESTIMENTOS DE PAREDE -                                      -   -                  5.152,32               

2.9.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 134,93                            2,68 3,45                465,51                  

2.9.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 126,00                          24,61 31,70              3.994,20               

2.9.3 SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,93                              23,80 30,66              273,79                  

2.9.4 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 8,93                              36,41 46,90              418,82                  

2.10 REVESTIMENTOS DE PISO -                                      -   -                  7.276,54               

2.10.1 SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 29,69                         104,65 134,81            4.002,51               

2.10.2 SINAPI 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 2,59                              59,66 76,85              199,04                  

2.10.3 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 36,38                            23,35 30,08              1.094,31               

2.10.4 SINAPI 73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 24,25                            20,28 26,12              633,41                  

2.10.5 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 0,25                           505,45 651,12            160,18                  

2.10.6 Composição 020
SOLEIRA EM GRANILITE, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 3,50                              87,47 112,68            394,38                  

2.10.7 Composição 021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA, DE 

BORRACHA, COLORIDO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 1,98                           142,79 183,94            364,20                  

2.10.8 Composição 022
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, PRETO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 2,44                           136,33 175,62            428,51                  

2.11 REVESTIMENTOS DE FORRO -                                      -   -                  1.468,66               

2.11.1 Composição 016
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 

8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M, INCLUSO COLOCAÇÃO
M2 36,38                            31,34 40,37              1.468,66               

2.12 PINTURA ACRÍLICA -                                      -   -                  5.195,93               

2.12.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 157,50                          11,38 14,66              2.308,95               

2.12.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 157,50                            1,59 2,05                322,88                  

2.12.3 Composição 017
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 157,50                          12,64 16,28              2.564,10               

2.13 PINTURA ESMALTE -                                      -   -                  1.316,33               

2.13.1 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 8,41                              13,14 16,93              142,38                  

2.13.2 SINAPI 95464
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS
M2 8,41                              17,79 22,92              192,76                  

2.13.3 SINAPI 73924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 37,84                            20,13 25,93              981,19                  

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                      -   -                  2.244,33               

2.14.1 Composição 018

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-MACA EM MADEIRA 

2,5X20,0CM, PINTADO COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, TRÊS 

DEMÃOS

M 15,45                            49,64 63,95              988,03                  

2.14.2 SINAPI 71623

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M 26,60                            22,09 28,46              757,04                  

2.14.3 Composição 023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO 

TRANSPARENTE, ADESIVADA, P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS (25X8CM, 

E=6MM)

UN 3,00                              48,04 61,89              185,67                  

2.14.4 Composição 024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO 

(30X9CM)
UN 3,00                              69,94 90,10              270,30                  

2.14.5 Composição 025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO, 

FIXADA EM BATENTES (7X4CM)
UN 3,00                              11,20 14,43              43,29                     

2.15 LIMPEZA FINAL -                                      -   -                  91,35                     

2.15.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 39,89                              1,78 2,29                91,35                     
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3 CONSTRUÇÃO DO RAIO X -                                      -   -                  71.783,04             

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                      -   -                  415,38                  

3.1.1 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 58,92                              0,93 1,20                70,70                     

3.1.2 SINAPI 74077/003

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 

VEZES.

M2 58,92                              4,54 5,85                344,68                  

3.2 MOVIMENTOS DE TERRA -                                      -   -                  1.814,98               

3.2.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 13,25                            55,24 71,16              942,87                  

3.2.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,73                              72,37 93,23              347,75                  

3.2.3 SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 22,37                              3,77 4,86                108,72                  

3.2.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,52                            28,01 36,08              415,64                  

3.3 INFRAESTRUTURA -                                      -   -                  10.293,63             

3.3.1 SINAPI 95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

M3 2,37                           562,73 724,91            1.718,04               

3.3.2 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 17,06                            77,05 99,26              1.693,38               

3.3.3 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 29,61                            39,23 50,54              1.496,49               

3.3.4 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 42,58                            10,53 13,56              577,38                  

3.3.5 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 49,14                              9,17 11,81              580,34                  

3.3.6 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,97                              8,86 11,41              547,34                  

3.3.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 73,44                              7,25 9,34                685,93                  

3.3.8 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,70                              80,06 103,13            278,45                  

3.3.9 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,47                           126,21 162,58            401,57                  

3.3.10 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 1,12                           249,76 321,74            360,35                  

3.3.11 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,05                           319,72 411,86            1.668,03               

3.3.12 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 29,61                              7,51 9,67                286,33                  

3.4 SUPERESTRUTURA -                                      -   -                  7.801,61               

3.4.1 SINAPI 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 27,48                            80,58 103,80            2.852,42               

3.4.2 SINAPI 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 23,34                            46,09 59,37              1.385,70               

3.4.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,95                            10,59 13,64              681,32                  

3.4.4 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,05                              8,86 11,41              559,66                  

3.4.5 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 70,29                              7,19 9,26                650,89                  

3.4.6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,91                           126,21 162,58            473,11                  

3.4.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,91                           319,72 411,86            1.198,51               

3.5 VEDAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS -                                      -   -                  9.466,87               

3.5.1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 129,35                          53,77 69,27              8.960,07               
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3.5.2 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,60                              37,14 47,84              267,90                  

3.5.3 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20                              41,03 52,85              116,27                  

3.5.4 SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,40                              35,31 45,49              63,69                     

3.5.5 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,40                              32,68 42,10              58,94                     

3.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA -                                      -   -                  2.835,27               

3.6.1 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,00                           733,65 945,09            2.835,27               

3.7 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO -                                      -   -                  3.211,40               

3.7.1 SINAPI 68050

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 3,36                           605,79 780,38            2.622,08               

3.7.2 SINAPI 94575

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,64                           714,80 920,81            589,32                  

3.8 ESQUADRIA DE CHUMBO -                                      -   -                  5.310,26               

3.8.1 Composição 007

PORTA RADIOLÓGICA BLINDADA COM  CHUMBO, EM CHAPA DE 

MADEIRA, 80X210CM, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, INCLUSO 

BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇA, COM PROTEÇÃO INTERNA 

COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,0MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,68                        2.453,71 3.160,87        5.310,26               

3.9 COBERTURA -                                      -   -                  3.032,83               

3.9.1 SINAPI 92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 28,56                            26,75 34,46              984,18                  

3.9.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 14,57                            27,97 36,03              524,96                  

3.9.3 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 6,75                              33,67 43,37              292,75                  

3.9.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 28,56                            33,46 43,10              1.230,94               

3.10 REVESTIMENTOS DE PAREDE -                                      -   -                  10.421,43             

3.10.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 225,43                            2,68 3,45                777,73                  

3.10.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 172,00                          24,61 31,70              5.452,40               

3.10.3 SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,15                              23,80 30,66              96,58                     

3.10.4 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 3,15                              36,41 46,90              147,74                  

3.10.5 Composição 015

ARGAMASSA BARITADA, EQUIVALENTE A 2,0MM/PB, COM 

DENSIDADE DE 3,2G/CM³ E RENDIMENTO DE 56,25 KG/M², APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, TETOS E PISOS, 

ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2 50,28                            60,94 78,50              3.946,98               

3.11 REVESTIMENTOS DE PISO -                                      -   -                  6.398,80               

3.11.1 SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 26,29                         104,65 134,81            3.544,15               

3.11.2 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 26,29                            23,35 30,08              790,80                  

3.11.3 SINAPI 73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 40,87                            20,28 26,12              1.067,52               

3.11.4 Composição 020
SOLEIRA EM GRANILITE, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 4,80                              87,47 112,68            540,86                  

3.11.5 Composição 021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA, DE 

BORRACHA, COLORIDO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 1,13                           142,79 183,94            207,85                  

3.11.6 Composição 022
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, PRETO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 1,41                           136,33 175,62            247,62                  
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3.12 REVESTIMENTOS DE FORRO -                                      -   -                  764,10                  

3.12.1 Composição 016
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 

8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M, INCLUSO COLOCAÇÃO
M2 13,89                            31,34 40,37              560,74                  

3.12.2 SINAPI 87414

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 

1,0CM. AF_06/2014

M2 12,40                            12,73 16,40              203,36                  

3.13 PINTURA ACRÍLICA -                                      -   -                  7.333,01               

3.13.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 222,28                          11,38 14,66              3.258,62               

3.13.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 222,28                            1,59 2,05                455,67                  

3.13.3 Composição 017
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 222,28                          12,64 16,28              3.618,72               

3.14 PINTURA PVA -                                      -   -                  493,77                  

3.14.1 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,40                            10,02 12,91              160,08                  

3.14.2 SINAPI 88482
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 12,40                              2,19 2,82                34,97                     

3.14.3 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,40                            18,70 24,09              298,72                  

3.15 PINTURA ESMALTE -                                      -   -                  1.292,48               

3.15.1 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 13,85                            13,14 16,93              234,48                  

3.15.2 SINAPI 95464
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS
M2 13,85                            17,79 22,92              317,44                  

3.15.3 SINAPI 73924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 28,56                            20,13 25,93              740,56                  

3.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                      -   -                  824,42                  

3.16.1 SINAPI 71623

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M 23,12                            22,09 28,46              658,00                  

3.16.2 Composição 023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO 

TRANSPARENTE, ADESIVADA, P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS (25X8CM, 

E=6MM)

UN 1,00                              48,04 61,89              61,89                     

3.16.3 Composição 024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO 

(30X9CM)
UN 1,00                              69,94 90,10              90,10                     

3.16.4 Composição 025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO, 

FIXADA EM BATENTES (7X4CM)
UN 1,00                              11,20 14,43              14,43                     

3.17 LIMPEZA FINAL -                                      -   -                  72,80                     

3.17.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 31,79                              1,78 2,29                72,80                     

4 CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO -                                      -   -                  63.461,90             

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                      -   -                  575,62                  

4.1.1 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 152,57                            0,93 1,20                183,08                  

4.1.2 SINAPI 74077/003

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 

VEZES.

M2 67,10                              4,54 5,85                392,54                  

4.2 MOVIMENTOS DE TERRA -                                      -   -                  1.553,18               

4.2.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 11,38                            55,24 71,16              809,80                  

4.2.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,20                              72,37 93,23              298,34                  

4.2.3 SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 19,19                              3,77 4,86                93,26                     

4.2.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,75                              28,01 36,08              351,78                  

4.3 INFRAESTRUTURA -                                      -   -                  8.898,87               

4.3.1 SINAPI 95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

M3 2,03                           562,73 724,91            1.471,57               

4.3.2 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 14,87                            77,05 99,26              1.476,00               

4.3.3 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 25,39                            39,23 50,54              1.283,21               

4.3.4 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 36,27                            10,53 13,56              491,82                  

4.3.5 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,30                              9,17 11,81              393,27                  

4.3.6 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 55,26                              8,86 11,41              630,52                  

4.3.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 58,95                              7,25 9,34                550,59                  

4.3.8 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,39                              80,06 103,13            246,48                  
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4.3.9 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,11                           126,21 162,58            343,04                  

4.3.10 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,96                           249,76 321,74            308,87                  

4.3.11 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 3,54                           319,72 411,86            1.457,98               

4.3.12 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 25,39                              7,51 9,67                245,52                  

4.4 SUPERESTRUTURA -                                      -   -                  6.764,17               

4.4.1 SINAPI 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 26,11                            80,58 103,80            2.710,22               

4.4.2 SINAPI 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 17,66                            46,09 59,37              1.048,47               

4.4.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,20                            10,59 13,64              589,25                  

4.4.4 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,63                              8,86 11,41              520,64                  

4.4.5 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,90                              7,19 9,26                425,03                  

4.4.6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,56                           126,21 162,58            416,20                  

4.4.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,56                           319,72 411,86            1.054,36               

4.5 VEDAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS -                                      -   -                  9.091,13               

4.5.1 SINAPI 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 117,02                          53,77 69,27              8.105,98               

4.5.2 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,90                              37,14 47,84              234,42                  

4.5.3 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20                              41,03 52,85              116,27                  

4.5.4 SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,40                              35,31 45,49              63,69                     

4.5.5 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,40                              32,68 42,10              58,94                     

4.5.6 SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,20                              40,07 51,62              268,42                  

4.5.7 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,20                              36,34 46,81              243,41                  

4.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA -                                      -   -                  2.729,51               

4.6.1 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00                           713,56 919,21            919,21                  

4.6.2 Composição 005

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, UMA FOLHA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E DO ALIZAR, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                           702,65 905,15            1.810,30               

4.7 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO -                                      -   -                  5.872,52               

4.7.1 SINAPI 68050

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 3,36                           605,79 780,38            2.622,08               

4.7.2 SINAPI 94579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,00                           516,44 665,28            2.661,12               

4.7.3 SINAPI 94575

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,64                           714,80 920,81            589,32                  

4.8 COBERTURA -                                      -   -                  3.399,99               

4.8.1 SINAPI 92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 33,57                            26,75 34,46              1.156,82               
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4.8.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 12,05                            27,97 36,03              434,16                  

4.8.3 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 8,35                              33,67 43,37              362,14                  

4.8.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 33,57                            33,46 43,10              1.446,87               

4.9 REVESTIMENTOS DE PAREDE -                                      -   -                  8.750,54               

4.9.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 195,26                            2,68 3,45                673,65                  

4.9.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 154,11                          24,61 31,70              4.885,29               

4.9.3 SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 41,15                            23,80 30,66              1.261,66               

4.9.4 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 41,15                            36,41 46,90              1.929,94               

4.10 REVESTIMENTOS DE PISO -                                      -   -                  6.764,19               

4.10.1 SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 30,10                         104,65 134,81            4.057,78               

4.10.2 SINAPI 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 2,22                              59,66 76,85              170,61                  

4.10.3 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 32,32                            23,35 30,08              972,19                  

4.10.4 SINAPI 73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 26,49                            20,28 26,12              691,92                  

4.10.5 Composição 020
SOLEIRA EM GRANILITE, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 4,70                              87,47 112,68            529,60                  

4.10.6 Composição 021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA, DE 

BORRACHA, COLORIDO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 0,80                           142,79 183,94            147,15                  

4.10.7 Composição 022
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, PRETO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 1,11                           136,33 175,62            194,94                  

4.11 REVESTIMENTOS DE FORRO -                                      -   -                  1.304,76               

4.11.1 Composição 016
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 

8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M, INCLUSO COLOCAÇÃO
M2 32,32                            31,34 40,37              1.304,76               

4.12 PINTURA ACRÍLICA -                                      -   -                  5.084,09               

4.12.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 154,11                          11,38 14,66              2.259,25               

4.12.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 154,11                            1,59 2,05                315,93                  

4.12.3 Composição 017
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 154,11                          12,64 16,28              2.508,91               

4.13 PINTURA ESMALTE -                                      -   -                  1.684,61               

4.13.1 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 20,43                            13,14 16,93              345,88                  

4.13.2 SINAPI 95464
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS
M2 20,43                            17,79 22,92              468,26                  

4.13.3 SINAPI 73924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 33,57                            20,13 25,93              870,47                  

4.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                      -   -                  903,53                  

4.14.1 SINAPI 71623

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M 25,90                            22,09 28,46              737,11                  

4.14.2 Composição 023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO 

TRANSPARENTE, ADESIVADA, P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS (25X8CM, 

E=6MM)

UN 1,00                              48,04 61,89              61,89                     

4.14.3 Composição 024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO 

(30X9CM)
UN 1,00                              69,94 90,10              90,10                     

4.14.4 Composição 025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO, 

FIXADA EM BATENTES (7X4CM)
UN 1,00                              11,20 14,43              14,43                     

4.15 LIMPEZA FINAL -                                      -   -                  85,19                     

4.15.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 37,20                              1,78 2,29                85,19                     
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5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -                                      -   -                  28.145,16             

5.1 REDE ÁGUA FRIA -                                      -   -                  5.860,82               

5.1.1 SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 26,17                            29,70 38,26              1.001,26               

5.1.2 SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 4,24                              18,95 24,41              103,50                  

5.1.3 SINAPI 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,50                            28,61 36,86              1.197,95               

5.1.4 SINAPI 91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 71,14                            24,71 31,83              2.264,39               

5.1.5 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 13,67                            46,20 59,51              813,50                  

5.1.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,31                            28,01 36,08              480,22                  

5.2 LOUÇAS, BANCADAS E METAIS -                                      -   -                  9.765,47               

5.2.1 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00                              18,75 24,15              24,15                     

5.2.2 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00                              50,84 65,49              65,49                     

5.2.3 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4,00                              52,41 67,51              270,04                  

5.2.4 Composição 008
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                           108,93 140,32            140,32                  

5.2.5 SINAPI 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                           138,04 177,82            177,82                  

5.2.6 SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00                           177,14 228,19            228,19                  

5.2.7 Composição 009
TUBO VDE DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 38MM X 800MM  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                              18,06 23,26              23,26                     

5.2.8 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00                                6,27 8,08                8,08                       

5.2.9 Composição 010
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA OU 

LAVATÓRIO, SEM RODABANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 6,79                           605,74 780,31            5.298,30               

5.2.10 Composição 011
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 26,30                            53,63 69,09              1.817,07               

5.2.11 SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3,00                           327,09 421,36            1.264,08               

5.2.12 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00                           185,62 239,12            239,12                  

5.2.13 SINAPI 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00                           162,67 209,55            209,55                  

5.3 REDE DE ESGOTO -                                      -   -                  12.518,87             

5.3.1 SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 19,80                              9,13 11,76              232,85                  

5.3.2 SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,86                              38,89 50,10              93,19                     

5.3.3 SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,39                            57,67 74,29              1.886,22               

5.3.4 SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 119,50                          43,23 55,69              6.654,96               
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5.3.5 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 9,00                           127,94 164,81            1.483,29               

5.3.6 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                                6,99 9,00                9,00                       

5.3.7 Composição 012

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00                              30,20 38,90              38,90                     

5.3.8 SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 1,00                              25,73 33,15              33,15                     

5.3.9 SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00                              14,82 19,09              19,09                     

5.3.10 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 22,01                            46,20 59,51              1.309,82               

5.3.11 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 21,02                            28,01 36,08              758,40                  

6 INSTALAÇÕES ESPECIAIS -                                      -   -                  6.000,02               

6.1 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS -                                      -   -                  6.000,02               

6.1.1 SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 95,12                            37,26 48,00              4.565,76               

6.1.2 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 4,00                           127,94 164,81            659,24                  

6.1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 8,27                              46,20 59,51              492,15                  

6.1.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,84                              28,01 36,08              282,87                  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                                      -   -                  28.133,32             

7.1 ELETRODUTOS E CAIXAS -                                      -   -                  7.227,95               

7.1.1 SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 40,00                              4,45 5,73                229,20                  

7.1.2 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160,00                            5,68 7,32                1.171,20               

7.1.3 SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,90                                7,36 9,48                18,01                     

7.1.4 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00                              6,04 7,78                311,20                  

7.1.5 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,10                                9,87 12,71              64,82                     

7.1.6 SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 58,60                            14,37 18,51              1.084,69               

7.1.7 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,20                            8,08 10,41              1.043,08               

7.1.8 SINAPI 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00                              12,48 16,08              32,16                     

7.1.9 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00                              19,56 25,20              100,80                  

7.1.10 SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 19,00                            10,61 13,67              259,73                  

7.1.11 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 20,00                              7,25 9,34                186,80                  

7.1.12 SINAPI 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00                              14,02 18,06              18,06                     

7.1.13 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 29,00                              8,50 10,95              317,55                  

7.1.14 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 25,10                            46,20 59,51              1.493,70               

7.1.15 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,86                            28,01 36,08              896,95                  

7.2 FIOS E CABOS -                                      -   -                  14.452,60             

7.2.1 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 674,13                            2,19 2,82                1.901,05               

7.2.2 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 445,60                            3,46 4,46                1.987,38               
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7.2.3 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 718,90                            4,69 6,04                4.342,16               

7.2.4 SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 63,70                              7,20 9,28                591,14                  

7.2.5 SINAPI 92985
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 254,56                          17,17 22,12              5.630,87               

7.3 QUADROS E PROTEÇÃO -                                      -   -                  2.569,15               

7.3.1 SINAPI 83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00                           232,39 299,36            1.197,44               

7.3.2 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 8,00                              10,84 13,96              111,68                  

7.3.3 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00                              11,26 14,51              58,04                     

7.3.4 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00                              70,63 90,99              272,97                  

7.3.5 Composição 013
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                           360,59 464,51            929,02                  

7.4 INTERRUPTORES E TOMADAS -                                      -   -                  1.227,02               

7.4.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00                              17,03 21,94              131,64                  

7.4.2 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                              26,94 34,70              69,40                     

7.4.3 SINAPI 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                              31,70 40,84              40,84                     

7.4.4 SINAPI 91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO 

(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                              31,00 39,93              39,93                     

7.4.5 SINAPI 91965

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO 

(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                              40,91 52,70              52,70                     

7.4.6 SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                              30,26 38,98              77,96                     

7.4.7 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00                            17,97 23,15              463,00                  

7.4.8 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00                              20,38 26,25              157,50                  

7.4.9 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00                              26,57 34,23              136,92                  

7.4.10 Composição 014
TOMADA 3P+T 30A/440V COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00                              44,35 57,13              57,13                     

7.5 LÂMPADAS E LUMINÁRIAS -                                      -   -                  2.656,60               

7.5.1 SINAPI 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 24,00                            69,13 89,05              2.137,20               

7.5.2 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 4,00                              66,38 85,51              342,04                  

7.5.3 SINAPI 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 4,00                              16,27 20,96              83,84                     

7.5.4 SINAPI 83392
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00                              18,15 23,38              93,52                     

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 28/05/2018

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o

detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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Obra

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

Localidade Área Duração da obra

ALVORADA - TO 108,88 m² 4 meses

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 33.557,69             11,69% -                        -                        -                        -                        

1.1 22.315,82             7,77% 20,59                    20,59                    31,31                    51,90                    29,36                    81,26                    18,74                    100,00                 

1.2 11.241,87             3,92% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 55.947,19             19,49% -                        -                        -                        -                        

2.1 1.521,62               0,53% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 2.973,62               1,04% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.3 7.494,05               2,61% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.4 6.456,61               2,25% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

2.5 6.172,31               2,15% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

2.6 1.824,36               0,64% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.7 2.884,50               1,00% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.8 3.874,66               1,35% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.9 5.152,32               1,80% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

2.10 7.276,54               2,54% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

2.11 1.468,66               0,51% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.12 5.195,93               1,81% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

2.13 1.316,33               0,46% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

2.14 2.244,33               0,78% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

2.15 91,35                    0,03% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

3 71.783,04             25,01% -                        -                        -                        -                        

3.1 415,38                  0,14% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.2 1.814,98               0,63% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.3 10.293,63             3,59% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

3.4 7.801,61               2,72% 30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTOS DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

REVESTIMENTOS DE FORRO

PINTURA ACRÍLICA

PINTURA ESMALTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL

CONSTRUÇÃO DO RAIO X

VEDAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO

COBERTURA

REVESTIMENTOS DE PAREDE

REVESTIMENTOS DE PISO

SERVIÇÕES GERAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTOS DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO
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META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
DESCRIÇÃO

3.5 9.466,87               3,30% 30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

3.6 2.835,27               0,99% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

3.7 3.211,40               1,12% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

3.8 5.310,26               1,85% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

3.9 3.032,83               1,06% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

3.10 10.421,43             3,63% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.11 6.398,80               2,23% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.12 764,10                  0,27% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

3.13 7.333,01               2,55% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

3.14 493,77                  0,17% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

3.15 1.292,48               0,45% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

3.16 824,42                  0,29% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

3.17 72,80                    0,03% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4 63.461,90             22,11% -                        -                        -                        -                        

4.1 575,62                  0,20% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4.2 1.553,18               0,54% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4.3 8.898,87               3,10% -                        -                        70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 

4.4 6.764,17               2,36% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

4.5 9.091,13               3,17% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

4.6 2.729,51               0,95% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4.7 5.872,52               2,05% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4.8 3.399,99               1,18% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

4.9 8.750,54               3,05% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

4.10 6.764,19               2,36% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

4.11 1.304,76               0,45% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

4.12 5.084,09               1,77% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4.13 1.684,61               0,59% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4.14 903,53                  0,31% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

4.15 85,19                    0,03% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

5 28.145,16             9,81% -                        -                        -                        -                        

5.1 5.860,82               2,04% -                        -                        60,00                    60,00                    40,00                    100,00                 100,00                 

5.2 9.765,47               3,40% -                        -                        -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 

5.3 12.518,87             4,36% -                        -                        60,00                    60,00                    40,00                    100,00                 100,00                 REDE DE ESGOTO

PINTURA ESMALTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REDE ÁGUA FRIA

LOUÇAS, BANCADAS E METAIS

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO

COBERTURA

REVESTIMENTOS DE PAREDE

REVESTIMENTOS DE PISO

REVESTIMENTOS DE FORRO

PINTURA ACRÍLICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTOS DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

VEDAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PINTURA ACRÍLICA

PINTURA PVA

PINTURA ESMALTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL

CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METALICA / VIDRO

ESQUADRIA DE CHUMBO

COBERTURA

REVESTIMENTOS DE PAREDE

REVESTIMENTOS DE PISO

REVESTIMENTOS DE FORRO

VEDAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
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META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
DESCRIÇÃO

6 6.000,02               2,09% -                        -                        -                        -                        

6.1 6.000,02               2,09% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

7 28.133,32             9,80% -                        -                        -                        -                        

7.1 7.227,95               2,52% -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

7.2 14.452,60             5,04% -                        -                        30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 

7.3 2.569,15               0,90% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

7.4 1.227,02               0,43% -                        -                        -                        -                        20,00                    20,00                    80,00                    100,00                 

7.5 2.656,60               0,93% -                        -                        -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

20,39                    20,39                    31,39                    51,78                    29,43                    81,21                    18,79                    100,00                 

287.028,32          100,00% 58.527,57            58.527,57            90.100,33            148.627,90          84.473,60            233.101,49          53.926,83            287.028,32          

Palmas-TO, 28 de maio de 2018 PAULO CHIANCA SILVA

Local/Data CREA/CAU: CREA 211438/D-TO

QUADROS E PROTEÇÃO

INTERRUPTORES E TOMADAS

LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTOS E CAIXAS

FIOS E CABOS

Total (R$):

Total (%):
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Obra

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

Localidade Área

ALVORADA - TO 108,88 m²

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN R$ 17.323,26

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 44,000000 R$ 74,42 R$ 3.274,48

SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 4,000000 R$ 3.457,56 R$ 13.830,24

Cotação 001
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS ACIMA DE R$15.00,00
UN 1,000000 R$ 218,54 R$ 218,54

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA
M2 R$ 301,92

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)
M     0,506000 R$ 7,49 R$ 3,79

SINAPI-I 4513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM M     3,484400 R$ 1,50 R$ 5,23

SINAPI-I 6193
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO 

APARELHADA
M     3,917400 R$ 5,38 R$ 21,08

SINAPI-I 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN    0,025200 R$ 122,50 R$ 3,09

SINAPI-I 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN    0,025200 R$ 118,46 R$ 2,99

SINAPI-I 11455
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM 

ACO GALVANIZADO / ZINCADO
UN    0,025200 R$ 6,62 R$ 0,17

SINAPI 73933/3
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 

FERRAGENS
M2 0,063400 R$ 361,00 R$ 22,89

SINAPI 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 0,100700 R$ 69,13 R$ 6,96

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,006700 R$ 28,01 R$ 0,19

SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 0,025200 R$ 66,38 R$ 1,67

SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,050400 R$ 14,15 R$ 0,71

SINAPI 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,026900 R$ 277,90 R$ 7,48

SINAPI 84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,025200 R$ 58,09 R$ 1,46

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,979400 R$ 16,28 R$ 15,94

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,251800 R$ 1,97 R$ 0,50

SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,226600 R$ 1,00 R$ 0,23

SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,251800 R$ 6,11 R$ 1,54

SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,226600 R$ 7,00 R$ 1,59

SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,075500 R$ 9,50 R$ 0,72

SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,621900 R$ 1,51 R$ 0,94

SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,679800 R$ 2,19 R$ 1,49

SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,125900 R$ 8,50 R$ 1,07

002

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

001
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SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,050400 R$ 17,97 R$ 0,91

SINAPI 92025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,025200 R$ 43,52 R$ 1,10

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,439600 R$ 10,71 R$ 15,42

SINAPI 93040
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 0,025200 R$ 11,56 R$ 0,29

SINAPI 92235

FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 

2X.

M2 1,872900 R$ 53,97 R$ 101,08

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,026200 R$ 46,20 R$ 1,21

SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 1,439600 R$ 35,55 R$ 51,18

SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016
M2 0,006000 R$ 11,52 R$ 0,07

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
M2 1,439600 R$ 19,21 R$ 27,65

SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 0,050400 R$ 18,83 R$ 0,95

SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 0,025200 R$ 12,95 R$ 0,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
M2 R$ 346,25

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 3080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, 

MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E 

ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 

COMPLETA

CJ    0,034800 R$ 42,00 R$ 1,46

SINAPI-I 3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN    0,017400 R$ 10,55 R$ 0,18

SINAPI-I 3670
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    0,034800 R$ 14,60 R$ 0,51

SINAPI-I 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)
M     0,856400 R$ 7,49 R$ 6,41

SINAPI 9535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,069600 R$ 56,86 R$ 3,96

SINAPI-I 11367

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, 

NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 

EM PADRAO MADEIRA

M2    0,056400 R$ 87,30 R$ 4,92

SINAPI-I 11712
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA (NBR 5688)
UN    0,034800 R$ 19,00 R$ 0,66

SINAPI-I 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UN    0,017400 R$ 95,71 R$ 1,67

SINAPI 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,261100 R$ 11,28 R$ 2,95

SINAPI 73922/4
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,513400 R$ 35,65 R$ 18,30

SINAPI 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 0,139200 R$ 69,13 R$ 9,62

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,007200 R$ 28,01 R$ 0,20

SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,104400 R$ 14,15 R$ 1,48

SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,034800 R$ 162,83 R$ 5,67

SINAPI 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,052200 R$ 40,10 R$ 2,09

SINAPI 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,028600 R$ 277,90 R$ 7,95

SINAPI 84024
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 

1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,189400 R$ 30,00 R$ 5,68

SINAPI 84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,017400 R$ 58,09 R$ 1,01

SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 0,052200 R$ 370,32 R$ 19,33

Composição de referência: SINAPI 93208Observações:

003
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SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,052200 R$ 179,24 R$ 9,36

SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,069600 R$ 6,99 R$ 0,49

SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,163100 R$ 13,21 R$ 2,15

SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,223500 R$ 19,35 R$ 4,32

SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,047000 R$ 37,13 R$ 1,75

SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,174000 R$ 5,38 R$ 0,94

SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017400 R$ 7,30 R$ 0,13

SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,052200 R$ 21,19 R$ 1,11

SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017400 R$ 13,03 R$ 0,23

SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,174000 R$ 96,52 R$ 16,79

SINAPI 89970

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,069600 R$ 30,48 R$ 2,12

SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,034800 R$ 344,85 R$ 12,00

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,461200 R$ 1,97 R$ 0,91

SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,182700 R$ 1,00 R$ 0,18

SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,052200 R$ 48,26 R$ 2,52

SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,330700 R$ 6,11 R$ 2,02

SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,130500 R$ 7,16 R$ 0,93

SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,156600 R$ 7,00 R$ 1,10

SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,026100 R$ 8,08 R$ 0,21

SINAPI 91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034800 R$ 4,59 R$ 0,16

SINAPI 91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034800 R$ 5,42 R$ 0,19

SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017400 R$ 7,72 R$ 0,13

SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,069600 R$ 9,50 R$ 0,66

SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,253000 R$ 1,51 R$ 1,89

SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,469900 R$ 2,19 R$ 1,03
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SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,044200 R$ 3,46 R$ 3,61

SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,139200 R$ 8,50 R$ 1,18

SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,017400 R$ 26,94 R$ 0,47

SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,017400 R$ 36,85 R$ 0,64

SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,034800 R$ 17,97 R$ 0,63

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,356600 R$ 10,71 R$ 14,53

SINAPI 92235

FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 

2X.

M2 1,697600 R$ 53,97 R$ 91,62

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,027900 R$ 46,20 R$ 1,29

SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 1,356600 R$ 35,55 R$ 48,23

SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016
M2 0,006400 R$ 11,52 R$ 0,07

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
M2 1,332800 R$ 19,21 R$ 25,60

SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 0,017400 R$ 18,83 R$ 0,33

SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 0,052200 R$ 12,95 R$ 0,68

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO 

MANUALMENTE, INCLUSO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO COM 

TRANSPORTE

M3 R$ 80,72

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 R$ 11,68 R$ 40,88

SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)
M3    1,000000 R$ 39,84 R$ 39,84

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, UMA FOLHA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E DO ALIZAR, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 702,65

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,380000 R$ 16,12 R$ 38,37

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,652000 R$ 16,48 R$ 27,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,830000 R$ 11,68 R$ 44,73

SINAPI 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
M3 0,011500 R$ 407,62 R$ 4,69

SINAPI-I 183

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, 

*60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM 

COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG    1,000000 R$ 120,00 R$ 120,00

SINAPI-I 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN    3,000000 R$ 12,49 R$ 37,47

SINAPI-I 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,180000 R$ 23,05 R$ 4,15

SINAPI-I 4958

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 

MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

M2    2,520000 R$ 121,04 R$ 305,02

SINAPI-I 11058
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")
UN    3,000000 R$ 0,31 R$ 0,93

SINAPI-I 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ 

PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     10,800000 R$ 3,63 R$ 39,20

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,750000 R$ 10,13 R$ 7,60

Composição de referência: SINAPI 93212Observações:

004

005
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SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,000000 R$ 73,27 R$ 73,27

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, 160X210CM, DUAS 

FOLHAS, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS E VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 1.103,50

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 84885

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 

INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 

CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

UN 1,000000 R$ 558,47 R$ 558,47

SINAPI 72119
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 3,360000 R$ 162,21 R$ 545,03

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

PORTA RADIOLÓGICA BLINDADA COM  CHUMBO, EM CHAPA DE 

MADEIRA, 80X210CM, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, 

INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇA, COM PROTEÇÃO 

INTERNA COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,0MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 2.453,71

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180000 R$ 16,48 R$ 19,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180000 R$ 11,68 R$ 13,78

Cotação 002

PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA, 80X210CM, COM ACABAMENTO 

PARA PINTURA, INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇA, COM 

PROTEÇÃO INTERNA COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,0MM

UN 1,000000 R$ 2.420,48 R$ 2.420,48

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN R$ 108,93

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,950000 R$ 14,40 R$ 13,68

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,950000 R$ 18,11 R$ 17,20

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,188000 R$ 3,00 R$ 0,56

SINAPI-I 6015
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)
UN    1,000000 R$ 77,49 R$ 77,49

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

TUBO VDE DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 38MM X 800MM  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN R$ 18,06

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,300000 R$ 14,40 R$ 4,32

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,300000 R$ 18,11 R$ 5,43

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,220000 R$ 3,00 R$ 0,66

SINAPI-I 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    0,075000 R$ 14,33 R$ 1,07

Cotação 003 TUBO VDE DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 38MM X 800MM UN 1,000000 R$ 6,58 R$ 6,58

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA OU 

LAVATÓRIO, SEM RODABANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 R$ 605,74

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,490000 R$ 15,63 R$ 23,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,980000 R$ 11,68 R$ 11,45

SINAPI-I 1380 CIMENTO BRANCO KG    0,035100 R$ 3,13 R$ 0,11

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,522800 R$ 27,01 R$ 14,12

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN    6,000000 R$ 0,61 R$ 3,66

SINAPI-I 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
UN    2,000000 R$ 29,39 R$ 58,78

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

*2,5* CM

M2    1,000000 R$ 494,33 R$ 494,33

Valores das cotações em anexo

006

007

Observações:

008

009

010
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M R$ 53,63

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149000 R$ 15,63 R$ 2,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,098000 R$ 11,68 R$ 1,14

SINAPI-I 1380 CIMENTO BRANCO KG    0,003510 R$ 3,13 R$ 0,01

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,052280 R$ 27,01 R$ 1,41

SINAPI-I 20231

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M     1,000000 R$ 48,74 R$ 48,74

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO

UN R$ 30,20

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,250000 R$ 14,40 R$ 3,60

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,250000 R$ 18,11 R$ 4,53

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,014800 R$ 45,16 R$ 0,67

SINAPI-I 296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 

5688)
UN    1,000000 R$ 1,09 R$ 1,09

SINAPI-I 11712
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA (NBR 5688)
UN    1,000000 R$ 19,00 R$ 19,00

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 

ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,020000 R$ 16,53 R$ 0,33

SINAPI-I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,022500 R$ 39,22 R$ 0,88

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,064000 R$ 1,55 R$ 0,10

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN R$ 360,59

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    3,000000 R$ 1,70 R$ 5,10

SINAPI-I 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN    1,000000 R$ 350,79 R$ 350,79

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143000 R$ 14,58 R$ 2,08

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143000 R$ 18,34 R$ 2,62

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

TOMADA 3P+T 30A/440V COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN R$ 44,35

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 14,58 R$ 6,56

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 18,34 R$ 8,25

SINAPI-I 7525
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, 

COM PLACA
UN    1,000000 R$ 29,54 R$ 29,54

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

ARGAMASSA BARITADA, EQUIVALENTE A 2,0MM/PB, COM 

DENSIDADE DE 3,2G/CM³ E RENDIMENTO DE 56,25 KG/M², 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

TETOS E PISOS, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS.

M2 R$ 60,94

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,470000 R$ 16,48 R$ 7,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171000 R$ 11,68 R$ 2,00

Cotação 004

ARGAMASSA BARITADA PARA APLICAÇÃO DE 2,5 CM, EQUIVALENTE 

A 2,0MM/PB, COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ E RENDIMENTO DE 

56,25 KG/M²

KG 56,250000 R$ 0,91 R$ 51,19

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 

DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M, INCLUSO COLOCAÇÃO
M2 R$ 31,34

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 16,12 R$ 8,06

011

012

013

014

015

016
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 11,68 R$ 5,84

SINAPI-I 36238
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 

8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,100000 R$ 14,41 R$ 15,85

SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG    0,100000 R$ 15,86 R$ 1,59

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 R$ 12,64

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312000 R$ 18,07 R$ 5,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114000 R$ 11,68 R$ 1,33

SINAPI-I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UN    0,060000 R$ 0,64 R$ 0,04

SINAPI-I 4052 MASSA ACRILICA 18L   0,048900 R$ 115,06 R$ 5,63

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-MACA EM MADEIRA 

2,5X20,0CM, PINTADO COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, 

TRÊS DEMÃOS

M R$ 49,64

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 16,48 R$ 16,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 R$ 11,68 R$ 14,02

SINAPI 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014
M3 0,001320 R$ 374,60 R$ 0,49

SINAPI 95464
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS
M2 0,455000 R$ 17,79 R$ 8,09

SINAPI-I 4358
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM
UN    3,000000 R$ 1,19 R$ 3,57

SINAPI-I 6193
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO 

APARELHADA
M     1,300000 R$ 5,38 R$ 6,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN R$ 198,23

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,500000 R$ 18,11 R$ 27,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,252000 R$ 11,68 R$ 14,62

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,950000 R$ 14,40 R$ 13,68

SINAPI-I 1419
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 

1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UN    1,000000 R$ 10,88 R$ 10,88

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,056000 R$ 11,06 R$ 0,62

SINAPI-I 3907
LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,000000 R$ 2,21 R$ 2,21

SINAPI-I 6029
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA 

EXTERNA, 1/2"
UN    1,000000 R$ 16,08 R$ 16,08

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,000500 R$ 45,16 R$ 0,02

SINAPI-I 3729 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO UN    1,000000 R$ 31,25 R$ 31,25

SINAPI-I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,000200 R$ 39,22 R$ 0,01

SINAPI-I 12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" UN    1,000000 R$ 81,69 R$ 81,69

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

SOLEIRA EM GRANILITE, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M R$ 87,47

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 10856
SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 

L = *15 CM
M     1,000000 R$ 77,47 R$ 77,47

SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,003000 R$ 470,46 R$ 1,41

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 15,63 R$ 6,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 11,68 R$ 2,34

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA, DE 

BORRACHA, COLORIDO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 R$ 142,79

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 38181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 

25 CM, E = 5 MM, PARA COLA
M2    1,010000 R$ 134,58 R$ 135,93

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG    0,140000 R$ 14,78 R$ 2,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 R$ 16,48 R$ 2,80

017

018

019

020

021

Página 7 de 8



SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 R$ 11,68 R$ 1,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, PRETO, E=5MM, FIXADO COM COLA
M2 R$ 136,33

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 38182
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 

25 CM, E = 5 MM, PARA COLA
M2    1,010000 R$ 128,19 R$ 129,47

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG    0,140000 R$ 14,78 R$ 2,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 R$ 16,48 R$ 2,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 R$ 11,68 R$ 1,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO 

TRANSPARENTE, ADESIVADA, P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS 

(25X8CM, E=6MM)

UN R$ 48,04

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120000 R$ 16,48 R$ 1,98

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 R$ 11,68 R$ 1,75

SINAPI-I 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" CENTO 0,020000 R$ 16,03 R$ 0,32

SINAPI-I 10851

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO 

DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 

ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    1,000000 R$ 43,99 R$ 43,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO 

(30X9CM)
UN R$ 69,94

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 11,68 R$ 2,34

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG    0,040000 R$ 14,78 R$ 0,59

Cotação 005 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X9CM UN 1,000000 R$ 67,01 R$ 67,01

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO, 

FIXADA EM BATENTES (7X4CM)
UN R$ 11,20

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 11,68 R$ 2,34

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG    0,030000 R$ 14,78 R$ 0,44

Cotação 006
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 7X4CM - LADO 

EXTERNO PORTAS/BATENTES
UN 1,000000 R$ 8,42 R$ 8,42

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 28/05/2018

022

023

024

025

Página 8 de 8



Obra

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

Localidade Área

ALVORADA - TO 108,88 m²

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS ACIMA DE R$15.00,00
UN R$ 218,54

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

26.753.608/0001-80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 

TOCANTINS
(63) 3219-9823 22/05/2018 R$ 218,54

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA, 80X210CM, COM ACABAMENTO 

PARA PINTURA, INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇA, 

COM PROTEÇÃO INTERNA COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 

2,0MM

UN R$ 2.420,48

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

06.191.412/0001-32 VILSON PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (11) 4484-4362 23/05/2018 R$ 1.398,20

13.733.687/0001-16 DOCTOR X COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA (11) 2962-9007 23/05/2018 R$ 2.040,95

11.713.569/0001-10   CSR ACESSORIOS E SERVIÇOS RADIOLOGIOS LTDA- ME (11) 3798-2141 23/05/2018 R$ 2.800,00

68.347.301/0001-20 GRX SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP (11) 2231-7446 23/05/2018 R$ 3.622,34

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

TUBO VDE DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA 38MM X 800MM UN R$ 6,58

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

01.667.041/0001-67 IRMÃO MEURER LTDA (63) 3219-3100 18/09/2017 R$ 6,08

00.332.752/0001-50 ENCANEL HOME CENTER (63) 3216-7700 18/09/2017 R$ 7,07

33.572.793/0001-72 VALADARES COMERCIAL LTDA (63) 3215-1270 18/09/2017 R$ 7,50

02.593.202/0001-10 MUNDO ELÉTRICO (63) 3215-2488 18/09/2017 R$ 6,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

ARGAMASSA BARITADA PARA APLICAÇÃO DE 2,5 CM, EQUIVALENTE 

A 2,0MM/PB, COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ E RENDIMENTO DE 

56,25 KG/M²

KG R$ 0,91

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

07.400.032/0001-23
NECIPA, NCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS 

LTDA. EPP
(11) 2949-9659 08/08/2017 R$ 0,91

13.733.687/0001-16 DOCTOR X COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA (11) 2962-9007 23/05/2018 R$ 1,00

06.191.412/0001-32 VILSON PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (11) 4484-4362 23/05/2018 R$ 0,79

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X9CM UN R$ 67,01

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

12.127.024/0001-95 TOTAL ACESSIBILIDADE (91) 4042 1917 16/05/2018 R$ 67,01

Não encontrado SHOPPING DO BRAILLE Não encontrado 16/05/2018 R$ 55,50

09.379.831/0001-90 CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA - ME 11 4997 2611 16/05/2018 R$ 81,19

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL

PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 7X4CM - LADO 

EXTERNO PORTAS/BATENTES
UN R$ 8,42

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

12.127.024/0001-95 TOTAL ACESSIBILIDADE (91) 4042 1917 16/05/2018 R$ 16,90

09.379.831/0001-90 CASA DO BRAILLE SINALIZACAO VISUAL E TATIL LTDA - ME 11 4997 2611 16/05/2018 R$ 8,42

Não encontrado SHOPPING DO BRAILLE Não encontrado 16/05/2018 R$ 6,22

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 28/05/2018
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Obra

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

Localidade

ALVORADA - TO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%

TAXA DE RISCO R 0,97%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

TAXA DE LUCRO L 6,16%

TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

ISS (legislação municipal) 5,00%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 22,47%

BDI RESULTANTE 28,82%

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%

5,00%

Observações: 

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO CHIANCA SILVA

CREA/CAU: CREA 211438/D-TO Data: 28/05/2018

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

 - Construção de Edifícios (também para Reformas)

         QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

245,68 0,00

Meta / 

Submeta
Item de Investimento Sub-Item de Investimento Descrição Situação Quantidade Unidade

Lote de Licitação  /      

nº do CTEF

REPASSE                     

(R$)

CONTRAPARTIDA

(R$)

OUTROS

(R$)

INVESTIMENTO

(R$)
PESO DA META (%)

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

TOTAL 287.028,32                -                              -                              287.028,32                

1
Equipamentos 

comunitários
Saúde

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO 

PORTE DE ALVORADA
Em Análise 108,88  m² 287.028,32                   -                                  -                                  287.028,32                   100,00%

Local/Data

Palmas-TO, 28 de maio de 2018 MARCELO LUIS GRATÃO CASTRO

DIRETOR DE ARQ. E ENG. DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

ALVORADA - TO

Proponente / Tomador Objeto Empreendimento / Apelido

Nº Operação Gestor / Programa / Ação /Modalidade Município/UF Localidade

1034958-79 MS - Palmas-TO

25053117000164 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

SALDO A REPROGRAMAR
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MAIRIPORÃ, 23 DE MAIO DE 2018. 
 

 

  

Ao 

 

PAULO CHIANCA SILVA 

Fone:  (63) 98405-3732                Proposta 16665 
E-mail: paulochianca@hotmail.com  
                           
   Quant Unid Descrição Unit. Total 

3.000 Kg Massa Baritada 

75 sacos c/ 40 Kg 

Aplicação 2,00cm / Rendimento 40 Kg p/m² 

Área = 75m² 

0,79 2.370,00 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Pç 

Porta Pb em chapa de madeira, com batente de aço na 

largura de 150mm (p/alvenaria), fechadura AROUCA, 

dobradiças 3.1/2x3 Merkel em ferro polido com anéis 

reforçados, manta de chumbo interna 2,0mm e  

acabamento para pintura. 

0,80x2,10 

 

 

 

 

 

1.398,20 

 

 

 

 

 

1.398,20 

  Total Geral de Fornecimento  3.768,20 
 
Condições Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Atenciosamente, 

Gislene G. da Silva Santos 

Prazo de entrega  10 dias úteis (para coleta da Transportadora) 

Validade da proposta 10 dias úteis 

Pagamento 28/48/56 ddl no boleto bancário (c/ cadastro aprovado) ou Total A VISTA c/ 

desconto especial (c/ deposito bancário antecipado).  

Para Pessoa Jurídica 

Garantia 01 ano para defeitos de fabricação. 

 Fornecemos Certificado USP / IEE/ INMTERO para Massa Baritada. 

Fornecemos folheto explicativo para aplicação da Massa Baritada. 

FRETE POR CONTA DO CLIENTE. 
Peso total = 3.095 Kg /  76 volumes (Sendo 75 sacos de ráfia e 01 caixa de madeira). 

Medida da sacaria = 0,45x0,35x0,25 (a unidade) 

Medida da caixa = 0,97x2,25x0,21 

NOVO E-MAIL: vilsonprotecaoradiologica@gmail.com 

mailto:paulochianca@hotmail.com
mailto:vilson%20.leite@superig.com.br


13263
Paulo  

Ref.: Proposta Comercial
Cel.:
e-mail: paulachianca@hotmail.com

Item Quant. Unid. Unitário R$ Total R$

1 150 Saco 20,00 3.000,00 b

2 1 Peça 2.040,95 2.040,95 p

5.040,95
-151,23

4.889,72
 

Aplicação Equivalência
1,0cm 1,0mm Pb
1,5cm 1,5mm Pb
2,0cm 2,0mm Pb

OBS.:

TOTAL GERAL
PROMOÇÃO ESPECIAL
TOTAL DE FORNECIMENTO

Depto. Comercial

ORÇAMENTO Nº

Proposta Valida
Previsão de produção

40

* Sujeito à aprovação de crédito.
Frete e instalação são por conta do cliente.

Permanente por 01 ano, sendo executada diretamente em São Paulo-SP em nossa Assistência Técnica. Ocorrendo
despesas com o técnico em viagem e estadia, serão por conta do comprador, assim como pelo envio de materiais
através do correio ou outros meios de transporte.
• Nas compras até R$ 500,00 pagamento em 01 (uma) parcela sendo: À vista (antecipado - através de depósito em
conta corrente).
• De R$ 500,00 até R$ 1.000,00 pagamento em 02 (duas) parcelas sendo: 50% na autorização do pedido (depósito
em conta corrente) e 50% faturado para 28 dias (boleto bancário) a partir da confirmação do pedido
• Acima de 1.000,00 pagamento em 03 (três) parcelas sendo: 40% na autorização do pedido (depósito em conta
corrente), 30% faturado para 28 dias (boleto bancário) e 30% faturado para 56 dias (boleto bancário) a partir da
confirmação do pedido.
• Acima de 3.000,00, nós temos a opção de pagamento via cartão de crédito (pagseguro), em até 18 (dezoito)
parcelas sendo: pago no vencimento de sua fatura "com juros somente da operadora do cartão".
• As regras gerais para pagamento são as descritas acima, porém poderão ser estudadas em casos especiais.

30 dias
CONDIÇÕES GERAIS

Garantia de materiais

Aline Leão

São Paulo,  23 de maio de 2018

VANTAGENS DO USO DA ARGAMASSA BARITADA:
• Produto ecologicamente correto.
• Pode ser aplicada com mão de obra convencional (pedreiro).
• Substitui o laminado de chumbo com garantia de proteção total.
• A parede pode ser revestida posteriormente com qualquer tipo de material.
• Quando armazenada em local seco e ventilado poderá ser estocada por 12 meses

Descrição

Argamassa Baritada com densidade de 3.2 por cm³. Composição: sulfato de bário de
alto teor, areia, ligas de agregação e outros elementos minerais. Sacos com 20 kg.

Porta Plumbífera, composta por chapa de madeira para pintura, revestida internamente
com Lençol de Chumbo refinado de 2,0mm de espessura e com teor de pureza
99,985%, com fechadura Arouca modelo Victoria código 10.84.49-55-Z-ZC, dobradiça
Pagé de 3.½"x3" em aço cromado com anéis reforçados, com batente de aço carbono
que oferece maior força de resistência e oferece maior durabilidade, pois é pintado com
pintura eletrostática. Medida: 0,82x2,10m

De 10 à 15 dias úteis a partir da confirmação do pedido e/ou depósito bancário
01 ano para defeito de fabricação a partir da emissão da N.F. com assistência técnica na fabrica em SP/SP

Pagamento de materiais

Assistência Técnica do
tipo Balcão:

Proteção Radiológica Padrão para Equipamentos
Transportável até 100KV, Periapicais e Mamógrafos

Transportável de 300 Ma e Panorâmicos
Fixos Convencionais de até 150KV e Tomógrafos

Kg / m2
25
32

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA
TABELA DE CONVERSÃO

Doctor X Comércio de Produtos Radiológicos Ltda CNPJ 13.733.687/0001-16 
R. Mario Joaquim Filla, 75, Vila Nova York, CEP 03480-090, SP/SP

Tels 11 2962-9007, 3425-5066, 97222-0693 Vivo e 99209-9055 Claro www.doctorxradiologia.com.br



CSR ACESSORIOS E SERVIÇOS RADIOLOGIOS LTDA- ME 

CNPJ 11.713.569/0001-10   - I.E.147.082.529.119 e-mail: rayons-csr@rayons-csr.com.br (11) 3798-2141 

São Paulo, 23 de Maio de  2018. 

Paulo Chianca Silva  

E-Mail: paulochianca@hotmail.com  

Telefone: 63984053732  

Tamanho: Outro tamanho  

   Quant Unid Descrição Unit. Total 

01 Pç Porta Pb de abrir dupla (080x 0,40 x 2,10)em chapa de 

madeira tipo curupixa. Medida Porta  1,20 x 2,10 m com 1,0 

mm Pb,(  Acompanha: dobradiça, batente e fechadura 

batedor em aço 14, acabamento par pintura 

R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 

Condições Gerais  Obs. Não fazemos instalação 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,      Isaura A. Souza    11- 3798-2141 

 

Prazo de entrega  07 a 10 dias úteis (para entrega) 

Validade da proposta 10 dias úteis 

 Pagamento 2 parcelas  sendo 40% na autorizaçao do pedido  60% 28 dias boleto 

bancário , 

Garantia 01 ano para defeitos de fabricação. 

 

 



 

Data do Orçamento Número do Processo 
23/05/2018 21113SPP 

 

Instituição:   

Responsável: Paulo / e-mail: paulochianca@hotmail.com 

Cidade: Palmas / TO - Telefone: (63) 3218-3266 / (63) 98405-3732 / Fax:   

Prezado (a) Sr.(a), Paulo  

É com satisfação que recebemos sua solicitação de orçamento. Segue abaixo descrição do mesmo. 

Descrição 
Cód Qtd Produto(s) e Serviço(s) Valor Unitário Sub-Total 

1460 1 

Porta Rad. em Fórmica/Madeira 0,82x2,12 m - 2,0 mmPb 
Porta Radiológica em fórmica Branca texturizada (Cód. L120) 
GRXSP. 
Montada em batentes de madeira (Angelim), dobradiças 
reforçadas aneladas de 3”1/2 x 3” (cromadas) e fechadura de 
tambor auto-blocante da marca Arouca (cód. 108449/40-Z-ZCE) 
com maçaneta tipo alavanca.  
A folha da porta em madeira (sólida) com chapa de chumbo 
(espessura 2,0 mm) embutida na estrutura e fixada de tal forma 
a não apresentar pontos vulneráveis (furos) em sua superfície e 
acabamento em laminado melamínico de alta resistência do tipo 
fórmica (0,8mm espessura) Branca (*Cód. L120). O chumbo 
utilizado é o de primeira fusão (apropriado para proteção 
radiológica) seguindo as seguintes normas: Chumbo eletrolítico 
grau A, (99,985 % de pureza) conforme norma ASTMB-29 
DIN1719. Densidade: 11,35 g/cm³. Segue com certificado de 
ensaio feito em  laboratório com metodologia de 
espectrofotometria de absorção atômica e espectroscopia de 
emissão de plasma, onde são analisados vários elementos, entre 
eles a porcentagem de pureza do chumbo (99,985%) para 
garantir as blindagens. 
Medida: 0,82 x 2,12 m 
Blindagem: 2,0 mm de chumbo 
OBS: Lado de Abertura a definir 
 

R$ 4.137,63 R$ 4.137,63 

1468 1 

Porta Rad. em Madeira/Madeira 0,82x2,12 m 2,0 mmPb 
Porta radiológica em madeira para pintura. 
Montada em batentes de madeira (Angelim), dobradiças 
reforçadas aneladas de 3”1/2 x 3” (cromadas) e fechadura de 
tambor auto-blocante da marca Arouca (cód. 108449/40-Z-ZCE) 
com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com 
laminado de chumbo embutido e acabamento em figueira branca 
para pintura ou verniz. 
A folha da porta em madeira (sólida) com chapa de chumbo 
(espessura 2,0 mm) embutida na estrutura e fixada de tal forma 
a não apresentar pontos vulneráveis (furos) em sua superfície e 
acabamento em laminado de madeira para pintura. O chumbo 
utilizado é o de primeira fusão (apropriado para proteção 
radiológica) seguindo as seguintes normas: Chumbo eletrolítico 
grau A, (99,985 % de pureza) conforme norma ASTMB-29 
DIN1719. Densidade: 11,35 g/cm³. Segue com certificado de 
ensaio feito em  laboratório com metodologia de 
espectrofotometria de absorção atômica e espectroscopia de 

R$ 3.622,34 R$ 3.622,34 



emissão de plasma, onde são analisados vários elementos, entre 
eles a porcentagem de pureza do chumbo (99,985%) para 
garantir as blindagens. 
Medida: 0,82 x 2,12 m 
Blindagem: 2,0 mm de chumbo 
OBS: Lado de Abertura a definir 

 Total Geral = R$ 7.759,97 

Condições comerciais: 
1 - Saída da Mercadoria: 7 á 10 dias úteis. 
2 - Formas de Pagamento: 

Entrada (Depósito) + 28 dias (Boleto Bancário), á partir do fechamento do pedido. 
Á vista com 2% de desconto no valor total dos produtos 
Até 3X no Cartão de crédito sem juros.  

3 - Frete por conta do cliente. O Grupo GRX poderá disponibilizar uma cotação de frete. 
4 - Garantia de 1 ano. 
5 - Sujeito a análise de crédito. 
6 - Este orçamento é válido por 15 dias a partir da data de seu recebimento. 
7 - Atenção: Os produtos identificados  como (£) "POR ENCOMENDA" poderão ter suas condições comerciais 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Podendo estar aguardando reposição do fabricante/Importador ou serem 
substituídos por modelos similares após consentimento do comprador. 

Emitido por: 
Paula Dias / Joelma Paz 
Comercial |Grupo GRX São Paulo 

  

 

 

 

 


